

Prefeitura Municipal

# Sapopema

Paraná

## Comprovante de Publicação

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 10118

**Data da emissão do comprovante:** 02/01/2025 11:38:05

**Modalidade:** Tomada de Preços

**Nº da Licitação/Ano:** 21/2021

**Nº do Processo:** 21

**Situação:** Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 22/01/2021 00:00:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 07/01/2022 09:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 07/01/2022 09:00:00

**Data da Disputa/Horário:** 07/01/2022 08:05:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA A IMPLANTAÇÃO DA 2ª FASE DO PARQUE LINEAR, CONTEMPLANDO A CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA-PR. CONFORME O PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 222/2021 - INSTITUTO ÁGUA E TERRA E O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - PR.

**Resumo:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA A IMPLANTAÇÃO DA 2ª FASE DO PARQUE LINEAR, CONTEMPLANDO A CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA-PR. CONFORME O PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 222/2021 - INSTITUTO ÁGUA E TERRA E O MUNICÍPIO DE SAPOPEMA - PR.

## Arquivos

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
26/01/2023 00:00:00	LICITAÇÃO NA ÍNTEGRA VOLUME 03 - Nº 21-2021	<a href="#">Baixar</a>
26/01/2023 00:00:00	LICITAÇÃO NA ÍNTEGRA VOLUME 02 - Nº 21-2021	<a href="#">Baixar</a>

**Prefeitura Municipal**  
**Sapopema**  
Paraná

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
26/01/2023 00:00:00	LICITAÇÃO NA ÍNTEGRA VOLUME 01 - Nº 21-2021	<a href="#">Baixar</a>
22/12/2021 10:35:29	cronograma	<a href="#">Baixar</a>
22/12/2021 10:34:50	planilha orcamentaria lote 01	<a href="#">Baixar</a>
22/12/2021 10:34:24	memorial especificações tecnica	<a href="#">Baixar</a>
22/12/2021 10:33:49	eletrico 01	<a href="#">Baixar</a>
22/12/2021 10:33:32	hidraulica 02	<a href="#">Baixar</a>
22/12/2021 10:33:12	hidraulica	<a href="#">Baixar</a>
22/12/2021 10:32:48	arquitetonico 02	<a href="#">Baixar</a>
22/12/2021 10:31:56	cronograma fisico	<a href="#">Baixar</a>
22/12/2021 10:31:22	termo de referencia lote 02	<a href="#">Baixar</a>
22/12/2021 10:30:32	arquitetonico	<a href="#">Baixar</a>
22/12/2021 10:30:12	prancha 02	<a href="#">Baixar</a>
22/12/2021 10:29:52	prancha 01	<a href="#">Baixar</a>
22/12/2021 10:29:20	estrutural planta baixa	<a href="#">Baixar</a>
22/12/2021 10:28:53	projeto de localizacao	<a href="#">Baixar</a>
22/12/2021 10:28:30	memorial descritivo	<a href="#">Baixar</a>
22/12/2021 10:26:31	edital	<a href="#">Baixar</a>
22/12/2021 10:25:47	propósta	<a href="#">Baixar</a>