

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES

Ref. : Edital de Concorrência nº 05/2023

O signatário da presente, o senhor CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ, representante legalmente constituído da proponente IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Curitiba, 06 de fevereiro de 2024.

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA/PR 103027/D

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF:048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL E DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Ref. : Edital de Concorrência nº 05/2023

Eu, CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ, RG 8.362.551-1, legalmente nomeado representante da proponente IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 13.486.362/0001-86, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Concorrência nº 05/2023, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, declaro, que a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 e suas alterações, juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Curitiba, 06 de fevereiro de 2024.

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA/PR 103027/D

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF: 048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.486.362/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/03/2011
NOME EMPRESARIAL IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IMPLANTA ENGENHARIA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOSE DOMAKOSKI	NÚMERO 407	COMPLEMENTO *****
CEP 80.730-140	BAIRRO/DISTRITO BIGORRILHO	MUNICÍPIO CURITIBA
UF PR	ENDEREÇO ELETRÔNICO EJLC@EJLC.COM.BR	TELEFONE (41) 3085-3654
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/03/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/01/2024** às **12:37:36** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA. EPP.**

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

**10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO
TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, o abaixo assinado, a saber: (a) **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**, brasileiro, casado, engenheiro civil, maior, nascido em 24.03.1985, portador da carteira de identidade RG n.º 8.362.551-1 SSP/PR e inscrito no CPF sob o n.º 048.446.399-35, residente e domiciliado na Rua Bento Viana, n.º 1140, apartamento 102, Água Verde, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP:80240-110, na qualidade de sócio representando a totalidade do capital social da **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP**, sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua José Domakoski, n.º 407, Bigorrião, CEP: 80.730-140, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.486.362/0001-86 e com seu Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 41207023909, resolvem, de mútuo, perfeito e comum acordo, alterar e consolidar o referido Contrato Social, procedendo, para tanto, da seguinte forma:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO

1.1 Visando melhor atender aos interesses sociais, o sócio **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**, anteriormente qualificado, resolve, em conformidade com a Lei 12.441/2011, aprovar a transformação do tipo jurídico da sociedade, passando de sociedade empresária limitada para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), *sem lapso de continuidade de suas atividades sociais, bem como, sem prejuízo para seus credores.*

1.2 Em decorrência da transformação do tipo jurídico da sociedade, fica também alterada a denominação social desta, passando de "**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP**" para "**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**".

1.3. O Titular das quotas resolve que, a administração da Empresa continuará a ser exercida pelo Sr. Carlos Eduardo Egg Schier Da Cruz, acima qualificado, que reitera para os fins de direito que não se encontra impedido por lei especial a exercer atividades empresariais ou congêneres, nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente,



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA. EPP.**

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

**10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO
TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONSOLIDAÇÃO

2.1 Por fim, em decorrência da transformação do tipo jurídico da sociedade, o titular resolve consolidar a redação do ato constitutivo da referida Empresa, o qual passa a ter o seguinte teor:

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA EIRELI**

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE em fase de transformação

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG n.º 8.362.551-1 SSP/PR e inscrito no CPF sob o n.º 048.446.399-35, residente e domiciliado na Rua Bento Viana, n.º 1140, apartamento 102, Água Verde, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80240-110, na qualidade de titular da **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.486.362/0001-86, com sede na Rua José Domakoski, n.º 407, Bigorrião, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80.730-140, com seu ato constitutivo em fase de arquivamento perante a Junta Comercial do Estado do Paraná, resolve consolidar o referido Ato Constitutivo, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa denomina-se **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA. EPP.**

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

**10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO
TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

Parágrafo 1º - A Empresa se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006.

Parágrafo 2º () Titular declara, para todos os fins e efeitos de direito, que não participa de nenhuma outra pessoa jurídica da mesma modalidade que a Empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA - A Empresa tem sede e foro na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua José Domakoski, n.º 407, Bigorrrilho, Curitiba, Paraná, CEP 80.730-140, podendo manter filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do País ou do exterior, por deliberação da administração.

CLÁUSULA TERCEIRA - A Empresa tem por objeto:

- (i) construção de edifícios (CNAE 41.20-4/00) e incorporação de empreendimentos imobiliários (CNAE 41.10-7/00);
- (ii) realização de obras de infraestrutura, como obras de urbanização, incluindo pavimentação (CNAE 42.13-8/00), outras obras de engenharia civil (CNAE 42.99-5/99) e a construção de instalações esportivas e recreativas (CNAE 42.99-5/01);
- (iii) prestação de serviços especializados para construção, dentre eles demolição de edifícios e outras estruturas (CNAE 43.11-8/01), preparação de canteiro e limpeza de terreno (CNAE 43.11-8/02), realização de instalações elétricas (CNAE 43.21-5/00) e hidráulicas (CNAE 43.22-3/01), de ventilação e refrigeração (CNAE 43.22-3/02), assim como de obras de acabamento (CNAE 43.30-4/99), fundações (CNAE 43.11-8/02) e de outros serviços para construção (CNAE 43.99-1/99), administração de obras (CNAE 43.99-1/01), montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (CNAE 43.99-1/02) e obras de alvenaria (CNAE 43.99-1/03);
- (iv) realização de atividades imobiliárias em imóveis próprios, tais como compra e venda (CNAE 68.10-2/01) e locação (CNAE 68.10-2/02);
- (v) realização de atividades de consultoria em gestão empresarial (CNAE 70.20-4/00);
- (vi) prestação de serviços de engenharia, envolvendo gestão, desenvolvimento e realização de projetos (CNAE 71.12-0/00);
- (vii) gestão de ativos intangíveis não financeiros, compreendendo administração de carteiras de cliente de outras empresas (CNAE 77.40-3/00);
- (viii) comércio atacadista de materiais elétricos (CNAE 4673-7/00)

CLÁUSULA QUARTA - O prazo de duração da Empresa é indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 29 de março de 2011.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
BIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA. EPP.**

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

**10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO
TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA - O capital social da Empresa totalmente subscrito e integralizado pelo Titular é de R\$ 404.000,00 (quatrocentos e quatro mil reais).

Parágrafo único: Nos termos do artigo 997, inciso VIII, combinado com o artigo 980 - A, §6º do Código Civil, o Titular não responde pelas obrigações da Empresa, nem mesmo subsidiariamente.

ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA - A administração da Empresa caberá privativamente ao administrador, titular ou não, ou aos procuradores constituídos em nome da Empresa.

Parágrafo 1º - A administração será exercida pelo Sr. Carlos Eduardo Egg Schier Da Cruz, brasileiro, casado, engenheiro civil, maior, nascido em 24.03.1985, portador da carteira de identidade RG n.º 8.362.551-1 SSP/PR e inscrito no CPF sob o n.º 048.446.399-35, residente e domiciliado na Rua Bento Viana, n.º 1140, apartamento 102, Água Verde, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80240-110, que atuará isoladamente e permanecerá em seu cargo por prazo indeterminado.

Parágrafo 2º - O administrador fará jus ao recebimento de "pro labore" mensal, em montante a ser estabelecido pelo Titular da Empresa, que será levado à conta de despesas gerais da Empresa.

Parágrafo 3º - Observadas as demais provisões deste Instrumento, todo e qualquer documento da Empresa, tais como escrituras, contratos, notas promissórias, contratos de câmbio, cheques, ordens de pagamento e outros documentos não especificados, serão obrigatoriamente assinados pelo administrador, isoladamente.

Parágrafo 4º - Em casos específicos, os documentos mencionados no Parágrafo 3º acima, poderão ser assinados individualmente por um procurador, desde que investido de



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:31 SOB N° 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA. EPP.**

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

**10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO
TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

poderes especiais para a prática de tal ato, observadas as condições estabelecidas no presente ato para tal outorga de poderes.

Parágrafo 5º - As procurações outorgadas em nome da Empresa o serão exclusivamente pelo administrador, atuando isoladamente, e, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas para fins judiciais, conter um período de validade limitado.

CLÁUSULA SÉTIMA - Os poderes para comprar, vender, hipotecar, ou por outro modo qualquer alienar ou gravar bens imóveis da Empresa, celebrar contratos de empréstimo de qualquer valor, conceder garantias a terceiros ou ao Titular, alienar, locar ou adquirir bens do ativo permanente da Empresa, deverão ser exercidos pelo administrador, isoladamente.

CLÁUSULA OITAVA - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Empresa, os atos de seu Titular, do administrador, procuradores ou funcionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias concedidas em favor de terceiros.

EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E LUCROS

CLÁUSULA NONA - O exercício social terá início em 1º de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício será levantado o balanço patrimonial, o balanço de resultado econômico, o inventário dos bens e preparada a conta de lucros e perdas.

CLÁUSULA DEZ - Os resultados anualmente obtidos terão a aplicação que lhes for determinada pelo titular.

Parágrafo Único - Observado o disposto no "caput" desta Cláusula, a Empresa poderá levantar balanços semestrais, bimestrais ou mensais e os lucros eventualmente apurados no período poderão ser distribuídos ao Titular.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA LTDA. EPP.**

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

**10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO
TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA

CLÁUSULA ONZE - Em caso de liquidação ou dissolução, aplicar-se-á o disposto nos Artigos 1.087 e 1.102 e seguintes do Código Civil, devendo os haveres da Empresa serem empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, entregue ao seu Titular.

Parágrafo 1º - A Empresa entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou quando assim decidir o Titular.

Parágrafo 2º - Na hipótese de liquidação da Empresa, o liquidante será nomeado pelo Titular.

Parágrafo 3º - Em caso de morte, declaração de incapacidade ou outro motivo que afaste definitivamente o Titular da Empresa, a mesma entrará em fase de dissolução, aplicando-se o disposto nesta cláusula.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DOZE - Todas as questões oriundas deste Ato Constitutivo, serão resolvidas por arbitragem, de acordo com a Lei 9.307/96 e com o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do Paraná – ARBITAC, por um ou mais árbitros nomeados em conformidade com tal Regulamento.

Parágrafo 1º: Para as providências urgentes e cautelares é facultado aos contratantes o acesso ao Poder Judiciário.

Parágrafo 2º: Para as situações previstas no parágrafo anterior, elege-se o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná.

CLÁUSULA TREZE - O presente instrumento é regido pela legislação em vigor concernente às Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada, aplicando-se, nos



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. EPP.

CNPJ n.º 13.486.362/0001-86

NIRE n.º 41207023909

10ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL PARA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

casos omissos, e de maneira supletiva, as regras aplicáveis às sociedades empresárias limitadas (Código Civil) e às sociedades por ações (Lei nº 6.404/76).

CLÁUSULA QUATORZE - Nos termos do artigo 1.011, do Código Civil, o administrador declara, para os fins de direito, que não se encontra impedido por lei especial de exercer atividades empresariais ou congêneres, nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CLÁUSULA QUINZE - A responsabilidade técnica pela Empresa frente ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná – CREA-PR será exercida pelo Titular, Sr. Carlos Eduardo Egg Schier Da Cruz, anteriormente qualificado.

E, por estar assim justo e contratado, assina o presente instrumento em 01 (uma) via, na presença de duas testemunhas.

Curitiba/PR, 30 de maio de 2019.

[Handwritten signature]
SERVIÇO DIST. STA. QUATÉRIA
FIRMA RECONHECIDA

CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ

Titular e administrador

Testemunhas:

[Handwritten signature]
Nome: FERNANDA GOMES KLAMAS
R.G.: 9536521-3 SSP/PR
CPF: 060.567.780-16

[Handwritten signature]
Nome: João Gabriel A. Inocencio
R.G.: 12.914.222-7 SSP/PR
CPF: 101.525.689-99



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:17 SOB Nº 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



Selo Digital Nº s9Xj8.XZ6mt.cMZHT-wTDfw.YRDuf

Valde esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por Verdadeira/Autêntica a firma de **CARLOS EDUARDO**

EGG SCHIER DA CRUZ (LDS) Dou fé. Curitiba-PR, 31 de maio de 2019

Em Testemunho *[Handwritten Signature]* da Verdade

DAYANE NAYARA ALVES-ESCREVENTE

Emolumentos: R\$8,41 (VRC 43,00), Selo Notas: R\$0,00, Funrejus sem valor: R\$2,10, FADEP: R\$0,42 Total= R\$11,73



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 15:37 SOB Nº 41600889673.
PROTOCOLO: 192910809 DE 07/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902785790. NIRE: 41600889673.
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 18/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 13.486.362/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:15:33 do dia 13/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/05/2024.

Código de controle da certidão: **EA64.BBFC.32CD.77B2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 032689794-14

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **13.486.362/0001-86**

Nome: **IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORAC E SERV DE ENGENHARIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 16/05/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 10.878.681

CNPJ: 13.486.362/0001-86

Nome: IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, ainda não registrados ou que venham a ser apurados, é certificado que:

Constam débitos tributários e não tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças (SMF) ou pela Procuradoria Geral do Município (PGM), com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN) e Lei Complementar 40/2001, garantidos mediante bens e direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A revogação da suspensão de exigibilidade implica na imediata revogação da CPEN e de seus efeitos, respondendo o Contribuinte por eventuais atos irregulares.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 10:52 do dia 14/11/2023.

Código de autenticidade da certidão: 09DFD4BC460E4D351A35D975D2B4FC3370

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 12/02/2024 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.486.362/0001-86
Razão Social: IMPLANTA CONST INCORP E SERV DE ENGEN LTDA
Endereço: R CARNEIRO LOBO 570 CJ 1701 / AGUA VERDE / CURITIBA / PR / 80240-240

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o *Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS*.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/01/2024 a 17/02/2024

Certificação Número: 2024011907531011788842

Informação obtida em 22/01/2024 10:59:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.486.362/0001-86
Certidão n°: 50623944/2023
Expedição: 21/09/2023, às 20:14:17
Validade: 19/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 13.486.362/0001-86, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 145407/2023

Validade: 07/05/2024

Razão social:
IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI**CNPJ:**
13.486.362/0001-86**Num. Registro:**
51928**Capital Social:**
R\$ 404.000,00**Endereço:**
RUA JOSE DOMAKOSKI, 407, BIGORRILHO**CEP:**
80730-140**Cidade:**
CURITIBA-PR**Objetivo Social:**

(i) construção de edifícios (CNAE 41.20-4/00) e incorporação de empreendimentos imobiliários (CNAE 41.10-7/00); (ii) Realização de obras de infraestrutura, como obras de urbanização, incluindo pavimentação (CNAE 42.13-8/00), outras obras de engenharia civil (CNAE 42.99-5/99) e a construção de instalações esportivas e recreativas (CNAE 42.99-5/01); (iii) Prestação de serviços especializados para construção, dentre eles demolição de edifícios e outras estruturas (CNAE 43.11-8/01), preparação de canteiro e limpeza de terreno (CNAE 43.11-8/02), realização de instalações elétricas (CNAE 43.21-5/00) e hidráulicas (CNAE 43.22-3/01), de ventilação e refrigeração (CNAE 43.22-3/02), assim como de obras de acabamento (CNAE 43.30-4/99), fundações (CNAE 43.11-8/02) e de outros serviços para construção (CNAE 43.99-1/99), administração de obras (CNAE 43.99-1/01), montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (CNAE 43.99-1/02) e obras de alvenaria (CNAE 43.99-1/03); (iv) Realização de atividades imobiliárias em imóveis próprios, tais como compra e venda (CNAE 68.10-2/01) e locação (CNAE 68.10-2/02); (v) Realização de atividades de consultoria em gestão empresarial (CNAE 70.20-4/00); (vi) Prestação de serviços de engenharia, envolvendo gestão, desenvolvimento e realização de projetos (CNAE 71.12-0/00); (vii) Gestão de ativos intangíveis não financeiros, compreendendo administração de carteiras de cliente de outras empresas (CNAE 77.40-3/00); (viii) comércio atacadista de materiais elétricos (CNAE 4673-7/00).

Restrição de atividade:

Atividades técnicas circunscritas às atribuições dos responsáveis técnicos.

Encontra-se quite com o exercício 2023

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 13.486.362/0001-86**NOME CIVIL: CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**

Carteira: PR-103027/D - Data de expedição: 24/04/2009

Desde 28/07/2011 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Quadro técnico pela Matriz - CNPJ: 13.486.362/0001-86**NOME CIVIL: EROS SCHIER DA CRUZ**

Carteira: PR-9292/D - Data de expedição: 29/08/1980

Desde 13/04/2017 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO MECANICO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º



Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 313773/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 06/11/2023 14:08:47

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 145405/2023

Validade: 07/05/2024

Nome civil: CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ	CPF: 048.446.399-35
Carteira - CREA-PR Nº: PR-103027/D	RG: 8.362.551 1
Registro Nacional: 1707310530	Órgão emissor: SSP/PR
Filiação: PAI: EROS SCHIER DA CRUZ MÃE: VERA FONTOURA EGG SCHIER DA CRUZ	
Naturalidade: CURITIBA/PR	

Encontra-se quite com o exercício 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Data da Colação de Grau: 18/03/2009 - Diplomação: 18/03/2009

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

LANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 13486362000186

Desde: 28/07/2011 Carga Horária: 4h

DA CRUZ ENGENHARIA S.S.

CNPJ: 36327861000126

Desde: 17/04/2020 Carga Horária: 2h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 313776/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 06/11/2023 14:07:56

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS


Ref. : Edital de Concorrência nº 05/2023

O signatário do presente, o senhor CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ, representante legalmente constituído da proponente IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Concorrência supramencionada.

Sem mais, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

Curitiba, 06 de fevereiro de 2024.



Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA/PR 103027/D

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF:048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

Ref. : Edital de Concorrência nº 05/2023

Nome da Empresa: IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

CNPJ nº: 13.486.362/0001-86

Endereço: RUA JOSÉ DOMAKOSKI 407, BIGORRILHO – CURITIBA-PR

Fone: 41 3085-3654

E-mail: implanta@implanta.eng.br

O representante técnico da IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI, Sr. CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.


Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Curitiba, 06 de fevereiro de 2024.

IMPLANTA
ENGENHARIA

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA/PR 103027/D



Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF: 048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

1720210007766

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ** RNP: 1707310530
Registro: PR-103027/D
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 20153528887 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/08/2015 Baixada em: 05/08/2020 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO** CNPJ: 77.902.914/0001-72

Rua: RUA PADRE SALVADOR Nº: 875

Complemento: Bairro: SANTA CRUZ

Cidade: GUARAPUAVA UF: PR CEP: 85015-430

Contrato: 11/2015 celebrado em 15/09/2015

Valor do contrato: R\$ 2.777.983,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 2.208,50 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PR 153 Nº: KM 07

Bairro: RIOZINHO

Cidade: IRATI

UF: PR

CEP: 84500-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 15/09/2015 Conclusão efetiva: 28/07/2020

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: EMPREITADA, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO,
Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE ENSINO
QUALQUER ÁREA, Serviço Contratado: EXECUÇÃO

Observações:

CONSTRUÇÃO COMPLETA DA BIBLIOTECA DO CAMPUS DE IRATI DA UNICENTRO.
EXECUÇÃO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO COM LAJE TRELIÇADA E LAJE ALVEOLAR PRÉ-MOLDADA.
CHAPISCO, REBOCO E EMBOÇO TOTAL.
REGULARIZAÇÃO E ASSENTAMENTO CERÂMICO TOTAL.
EXECUÇÃO DE FOSSO PARA ELEVADOR E INFRA-ESTRUTURA CIVIL.
COBERTURA, ESCADA DE EMERGÊNCIA E MARQUISE METÁLICAS.
PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA.
INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS E PINGADEIRAS.
INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO E HIDROSSANITÁRIAS.
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO SEXTAVADO E INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 361346/2021.

CAT nº 1720210007766 de 27/12/2021, página 1 de 12



(Handwritten signature and initials in blue ink)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720210007766

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

Número da ART: **1720195387442** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/11/2019 Baixada em: 05/08/2020 Forma de registro:
Complementar Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO** CNPJ: 77.902.914/0001-72

Rua: RUA PADRE SALVADOR Nº: 875

Complemento: Bairro: SANTA CRUZ

Cidade: GUARAPUAVA UF: PR CEP: 85015-430

Contrato: 11/2015 celebrado em 15/09/2015 Vinculado a ART: 20153528887

Valor do contrato: R\$ 2.777.983,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PR 153 Nº: KM 07

Bairro: RIOZINHO

Cidade: IRATI

UF: PR

CEP: 84500-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 15/09/2015 Conclusão efetiva: 28/07/2020

Finalidade: Escolar

Proprietário: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO**

CNPJ: 77.902.914/0001-72

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de edificação em materiais mistos, 2208,5 M2; **2- Execução** Execução de obra de rede de hidrantes, 4 PONTO; **3- Execução** Execução de obra de estrutura de concreto armado, 2208,5 M2; **4- Execução** Execução de montagem de lajes pré-fabricadas, 2208,5 M2; **5- Execução** Execução de obra de cabeamento por meios ópticos, 66 PONTO; **6- Execução** Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 720 M2; **7- Execução** Execução de obra de estrutura de materiais mistos, 2208,5 M2; **8- Execução** Execução de obra de fundações superficiais em sapatas isoladas, 77,1 M3; **9- Execução** Execução de obra de prevenção e combate a incêndio e pânico, 2208,5 M2; **10- Execução** Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário, 2208,5 M2; **11- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 2208,5 M2; **12- Execução** Execução de obra de sistema de água potável, 2208,5 M2; **13- Execução** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 2208,5 M2; **14- Execução** Execução de obra de instalações telefônicas internas, 2208,5 M2; **15- Execução** Execução de obra de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA, 2208,5 M2

Observações:

CONSTRUÇÃO COMPLETA DA BIBLIOTECA DO CAMPUS DE IRATI DA UNICENTRO.

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, de acordo com as atribuições do profissional na modalidade da engenharia civil.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o endereço está divergente do informado pelo profissional na ART. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720210007766/2021

28/12/2021 07:59

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 361346/2021.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 361346/2021.

CAT nº 1720210007766 de 27/12/2021, página 2 de 12



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

[Handwritten signatures and marks]

Guarapuava, 26 de janeiro de 2021.

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

A Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO inscrita no CNPJ 77.902.914/0001-72, atesta que a empresa **IMPLANTA** Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda., executou a obra objeto do processo licitatório **Concorrência Pública CC 17/2014: Construção do Prédio para Biblioteca do Campus Irati – CONVÊNIO 781220/12 – FNDE.**

1. DADOS DO CONTRATO

1.1 Dados da Obra

- Contrato: nº 11/2015 de 31/07/2015.
- Rua Professora Maria Roza Zanon de Almeida / Riozinho.
- Irati - PR, CEP 84505-677
- Bairro Riozinho - Irati - PR
- Período de execução: **14/09/2015 a 22/04/2020** (*recebimento provisório*) e **28/07/2020** (*recebimento definitivo*);
- ART nº **20153528887** e ART nº **1720195387442** de Execução de Obras.
- ART nº **1720201143236** de Execução de Instalação de Elevador.
- ART nº **1720203443091** de Execução de Instalação e montagem de instalações elétricas de média tensão.
- Área a construir: 2.208,50m² - 03 pavimentos;
- Valor do Contrato: **R\$ 2.777.983,71**;

1.2 Dados do Contratante

- Razão Social: Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO
- CNPJ: 77.902.914/0001-72;

1.3 Dados da Contratada

- Razão Social: IMPLANTA Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda.;
- CNPJ: 13.486.362/0001-86;

1.4 Dados do Responsável Técnico

- Nome completo: CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ;
- Formação profissional: Engenheiro Civil;
- Crea: PR-103.027/D.

www.unicentro.br

1.5 Descrição dos Serviços Relevantes.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QNTDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	BARRAÇO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSIVE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS	M2	40,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00
1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	720,00
1.4	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	996,41
1.5	ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	144,49
2 INFRAESTRUTURA			
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	231,30
2.2	ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO PONTALETEAMENTO	M2	231,30
2.3	ESGOTAMENTO MANUAL DE ÁGUA DE CHUVA OU LENÇOL FREÁTICO ESCAVADO	M3	231,30
2.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	77,10
2.5	ARMACAO ACO CA - 50 DIAM.16,0 (5/8") A 25,0MM (1") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	4249,20
2.6	ARMACAO ACO CA - 50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM (1/2") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	1837,10
2.7	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	108,00
2.8	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	M2	86,70
2.9	LASTRO DE BRITA	M3	2,16
3 SUPRAESTRUTURA			
3.1	CONCRETO USINADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	311,40
3.2	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	2962,30
3.3	ARMACAO ACO CA - 50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5MM (1/2") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	13380,50
3.4	ARMACAO ACO CA - 50 DIAM.16,0 (5/8") A 25,0MM (1") - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	2227,50
3.5	ARMACAO DE ACO CA - 60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	3559,60
3.6	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	500,00
3.7	LAJE ALVEOLAR PROTENDIDA P/ PISO, LP 20 SOBRECARGA 525KG/M², VÃOS ATÉ 7,50M	M2	1649,22
4 COBERTURA			
4.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	720,00
4.2	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, COM PLACA DE ISOPOR - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	720,00
4.3	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA 0,5 MM COM PLACA DE ISOPOR - INCLUSIVE JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M	46,55
4.4	CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, DIAMETRO 88 MM, INCLUINDO CONEXOES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	104,96
4.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 16CM	M	241,20
4.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM	M	20,52
4.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	96,65
5 ALVENARIA			

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 3613462021.

CAT nº 1720210007766 de 27/12/2021, página 4 de 12

CREA-PR
Conselho de Engenharia e Arquitetura do Paraná

5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	1946,06
5.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E=1CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	119,00
5.3	ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO 10X20X20CM ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIM/CAL/AREIA 1:2:8 + CIMENTO BRANCO	M2	18,72
6	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS		
6.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	4130,12
6.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	M2	4130,12
6.3	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	3726,61
6.4	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	685,98
6.5	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	2160,00
6.6	EMBOCO EM TETOS TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	M2	2160,00
6.7	REBOCO EM TETO COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, e=5mm TRAÇO 1:3	M2	2160,00
7	REVESTIMENTO DE PISOS		
7.1	REGULARIZACAO PISO CIMENTO / AREIA 1:3 PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE ESPESSURA 2CM	M2	2160,00
7.2	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO TRAFEGO/CARGA PESADA PEI-5, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	M2	2118,96
7.3	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO TRAFEGO/CARGA PESADA PEI-5, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M	3701,24
7.4	PISO DE GRANITO AMENDOIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO/ CAL/ AREIA, TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	M2	43,61
7.5	SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA MISTA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL HID. E AREIA)	M	11,40
7.6	PEITORIL DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA MISTA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL HID. E AREIA)	M	162,60
7.7	EXECUCAO DE CALCADA EM CONCRETO 1:3:5 (FK=12 MPA) PREPARO MECANICO, E= 7CM	M2	276,69
7.8	LASTRO DE BRITA	M3	49,82
7.9	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	57,60
8	DIVISÓRIAS		
8.1	DIVISÓRIA TIPO MDF REVESTIDA COM FÓRMICA. INCLUI PORTAS C/ FERRAGENS (TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO) - BWC H=1,90 A 20CM DO PISO	M2	60,42
8.2	PÉ GRANITO COR AMENDOIA e=3cm H=25cm P/ APOIO DIVISÓRIA, INCL. COLOCAÇÃO -BWC	M2	3,96
8.3	DIVISORIA 35MM PAINEL C/VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM FIBRA MADEIRA Prensada Cores C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADA DO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.	M2	417,77
8.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR	UN	28,00
8.5	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS	UN	56,00
9	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
	MADEIRA		
9.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, C/ VISOR DE VIDRO, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA	UN	6,00
9.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	12,00
9.3	BARRA 40CM RETA P/ PORTA DE BANHEIROS PARA P. E. D.	UN	12,00
	VIDRO TEMPERADO		
9.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE GIRO OU DE CORRER, 2 FOLHAS, ESPESSURA 10MM, COM BANDEIRA FIXA, INCLUSIVE ASSESSORIOS, COM TRINCO, TRAVA E CHAVE	M2	26,46
9.5	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE ABRIR, 1 FOLHA, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ASSESSORIOS, COM TRINCO, TRAVA E CHAVE	M2	3,36

9.6	JANELA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER, COM BASCULANTE E PARTE FIXA, ESPESSURA DE 8MM, INCLUSIVE ASSESSORIOS, COM TRINCO, TRAVA E CHAVE	M2	136,20
9.7	JANELA DE VIDRO TEMPERADO BASCULANTE, COM BASCULANTE E PARTE FIXA, ESPESSURA DE 8MM, INCLUSIVE ASSESSORIOS	M2	33,84
9.8	JANELA DE VIDRO TEMPERADO FIXO/MAXIMO-AR, ESPESSURA DE 8MM, INCLUSIVE ASSESSORIOS	M2	116,10
9.9	CONJUNTO DE BARRA ANTI-PANICO COM FECHADURA EXTERNA E MOLA REGULADORA PARA PORTA DE GIRO COM DUAS FOLHAS	UN	4,00
	FERRAGENS		
9.10	ALCAPO EM FERRO 0,70X0,70M, INCLUSO FERRAGENS	UN	1,00
9.11	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA	M	38,40
9.12	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS. PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	18,00
9.13	BARRA APOIO 80CM RETO P/ PORTADOR DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	12,00
10	PINTURA		
	ESQUADRIAS		
10.1	PINTURA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS, C/ 1 DEMÃO DE ZARCÃO P/ CORRIMÃO	M2	38,40
10.2	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	65,52
	ALVENARIA E LAJE		
10.3	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	2311,15
10.4	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS	M2	1415,46
10.5	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS	M2	2311,15
11	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
11.1	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, BATERIA SELADA 127/220 COM AUTONOMIA DE 2H, CONFORME NBR 10898, REF. UNIFRON OU EQUIVALENTE	UN	18,00
11.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (EXTINTORES, HIDRANTE M SAÍDA, ETC)	M2	30,00
11.3	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
11.4	EXTINTOR INCENDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
11.5	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 30M, REDUCAO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
	OBSERVAÇÃO: HIDRANTES DUPLOS NOS PAVIMENTOS E UM HIDRANTE DE PASSEIO		
11.6	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	UN	3,00
11.7	BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, BATERIA SELADA 127/220 COM AUTONOMIA DE 2H, CONFORME NBR 10898, REF. UNIFRON OU EQUIVALENTE	UN	6,00
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
	APARELHOS E METAIS - OBSERVAÇÃO DEVERÁ SER UTILIZADA LOUÇA BEGE C/ EXCEÇÃO DO TANQUE (PARA ÁGUA DE REUSO)		
12.1	RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO CAP=1000L C/ACESSORIOS	UN	2,00
12.2	CISTERNA D'ÁGUA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000 LITROS	UN	1,00
12.3	ABERTURA POÇO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0 COM PROFUNDIDADE ATÉ 5M	M	2,00
12.4	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA TRIFÁSICA 0,5 HP	UN	1,00
12.5	TORNEIRA CROMADA MEDIA 1/2" OU 3/4", DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
12.6	PAPELEIRA DE LOUÇA BEGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00
12.7	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	11,16
12.8	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO	UN	6,00
12.9	LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR (CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC - FORNECIMENTO	UN	18,00
12.10	GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA E=2,0 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,60

12.11	VASO SANITARIO SIFONADO PARA DEFICIENTE FÍSICO EM LOUCA BEGE PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
12.12	VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
12.13	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00
12.14	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00
12.15	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
12.16	GRANITO AMENDOIA POLIDO PARA BANCADA E=2,0 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	13,25
12.17	RODAPIA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA MISTA TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL HID. E AREIA)	M	2,40
12.18	CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.19	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.20	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
12.21	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
12.22	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
12.23	PORTA PAPEL TOALHA (FOLHAS INDIVIDUAIS DESCARTÁVEIS)	UN	12,00
12.24	SABONETEIRA LÍQUIDA C/ SUPOFTE DE PAREDE	UN	12,00
12.25	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO DE VÁLVULA DE DESCARGA - DOCOL OU SIMILAR	UN	21,00
12.26	TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM (EM TORNO) INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSAO 1158 1/2" VALVULA ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO	UN	1,00
	ÁGUA FRIA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES		
12.27	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
12.28	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
12.29	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00
12.30	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
12.31	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
12.32	REDUCAO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 60X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
12.33	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	37,00
12.34	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
12.35	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
12.36	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METALICA 90º ÁGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	45,00
12.37	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	56,20
12.38	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
12.39	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	33,00
12.40	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.41	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
12.42	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.43	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
12.44	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
12.45	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
12.46	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.47	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.48	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00

12.49	TE DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.50	TE DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
12.51	TE DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.52	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 40X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
12.53	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.54	REDUCAO DE PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA 60X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.55	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	158,00
12.56	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,80
12.57	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	91,70
12.58	TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,70
	ESGOTO - TUBULAÇÕES E CONEXÕES		
12.59	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	27,00
12.60	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.61	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
12.62	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
12.63	JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
12.64	JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
12.65	JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
12.66	JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
12.67	JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00
12.68	JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
12.69	JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00
12.70	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
12.71	JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
12.72	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
12.73	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
12.74	JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
12.75	TE SANITARIO 50X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
12.76	TE SANITARIO 100X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
12.77	TE SANITARIO 75X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
12.78	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	118,00
12.79	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	37,00
12.80	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	29,80
12.81	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	115,00
	VENTILAÇÃO - TUBULAÇÕES E CONEXÕES		
12.82	TE SANITARIO 50X50MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
12.83	TE SANITARIO 75X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
12.84	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	65,00
12.85	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	31,00
	ÁGUA PLUVIAL - TUBULAÇÕES E CONEXÕES		
12.86	TUBO PVC ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	130,00

	CAIXAS		
12.87	CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO E CONFECCAO	UN	11,00
12.88	CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13	INST. ELÉTRICAS, ATERRAMENTO E CABEAMENTO ESTR.		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16490,00
13.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2000,00
13.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45,00
13.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	130,00
13.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
13.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00
13.7	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
13.8	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	28,00
13.9	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3210,00
13.10	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	389,00
13.11	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	20,00
13.12	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 50MM (2")	M	20,00
13.13	ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA REDE BAIXA TENSAO - MAO DE OBRA PARA INSTALACAO.	UN	2,00
13.14	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
13.15	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
13.16	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.17	SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT VARA MANOBRA (MANOBRA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
13.18	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2"	UN	556,00
13.19	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4"	UN	8,00
13.20	CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL	UN	460,00
13.21	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
13.22	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
13.23	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
13.24	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
13.25	INTERUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V COM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
13.26	INTERUPTOR 2 TECLAS (1 TECLA PARALELO+ 1 TECLA SIMPLES) DE EMBUTIR 10A/250V COM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
13.27	INTERRUPTOR SIMPLES COMPLETO (3 SECOES) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.28	MÃO FRANCESA PLANA	UN	12,00
13.29	CRUZETAS DE CONCRETO PADRÃO COPEL/CFLO C/ PARAFUSOS E ARRUELAS	UN	7,00
13.30	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.31	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.32	POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
13.33	TOMADA 2P+T 16A, 250V P/PLUGUE, C/ PLACA DE LATÃO E TAMPA UNHA P/PISO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00

13.34	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/ 250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	148,00
13.35	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/ 250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	4,00
13.36	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS	UN	8,00
13.37	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V COM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00
13.38	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V COM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
13.39	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V COM PLACA, 3 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
13.40	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR 2T (1 TECLA SIMPLE + 1 TECLA PARALELA) 10A/250V COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.41	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELAS 10A/250V COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.42	CASTELETE PVC CINZA C/ INTERRUPTOR 3T (2 TECLAS PARALELAS + 1 TECLA SIMPLES) 10A/250V COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13.43	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W - TIPO ARANDELA	UN	23,00
13.44	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W	UN	44,00
13.45	RELE FOTOELETRICO P/COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.46	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, COM ALETAS METÁLICAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	380,00
13.47	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.48	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
13.49	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.50	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.51	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.52	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.53	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.54	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.55	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	78,00
13.56	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
13.57	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
13.58	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
13.59	RAMAL MULTIPLEX (QUADRUPEX) DE ALUMÍNIO C/ ISOLAMENTO PVC, # 120(70) MM ²	M	22,00
13.60	CAIXA DE LIGAÇÃO ALUMÍNIO P/ ELETRODUTOS 100X50mm (4X2") - PARA TOMADAS DE PISO	UN	11,00
13.61	DISPOSITIVO DR BIPOLAR 40A	UN	1,00
13.62	DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS, UNIPOLAR, 40KA/ 275V (3FASES+NEUTRO)	UN	4,00
13.63	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 50MM (2")	M	20,00
13.64	ISOLADOR DE SUSPENSÃO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6". FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	6,00
13.65	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	3,00
13.66	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UN	15,00


www.unicentro.br

Campus Santa Cruz: Rua Padre Salvador, 875 - Fone: (42) 3621-1000 - FAX: (42) 3621-1090 - CEP 85.015-430 - GUARAPUAVA - PR
 Campus Cedeteg: Alameda Élio Antonio Dalla Vecchia, 838 - Fone/FAX: (42) 3629-8100 - CEP 85.040-167 - GUARAPUAVA - PR
 Campus de Irati: Rua Professora Maria Roza Zanon de Almeida s/n - Fone: (42) 3421-3000 - FAX: (42) 3421-3067 - CEP 84.500-000 - IRATI - PR

	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO		
13.67	CABO DE COBRE NU 50 MM2	M	6,00
13.68	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	8,00
13.69	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00
13.70	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO, 30X30X10CM, C/ BARRAMENTO DE COBRE DE DIMENSÕES MÍNIMAS 20X6X0,6CM MONTADO SOBRE ISOLADORES	UN	1,00
13.71	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
13.72	PARA - RAO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
	AR CONDICIONADO		
13.73	AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTU FR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
13.74	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	450,00
13.75	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	38,00
13.76	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	7,00
13.77	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	20,00
13.78	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANÇADO DIETETO NO SOLO INCLUSIVE CONEXOES - D = 50MM (2")	M	20,00
13.79	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.80	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
13.81	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	80,00
13.82	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
13.83	PATCH CABLE PARA 24 POSIÇÕES	UN	1,00
	CABO UTP MULTI-LAN 24AWG 4 PARES CAT. 5E	M	2000,00
	CONECTOR RJ45 (FÊMEA), PARA LÓGICA	UN	80,00
	ESPELHO PLÁSTICO RJ11/RJ45 2x4 , 2 SAÍDAS	UN	80,00
	ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO/SUSTENTAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA EM POSTE	PÇ	2,00
	ANEL GUIA PARA INSTALAÇÃO EM QUADRO TELEFÔNICO	PÇ	9,00
	BANDEJA 19" - FIXAÇÃO FRONTAL	PÇ	3,00
	BLOCO DE CONEXÕES PARA TELEFONIA, PARA 10 PARES (M10-B)	PÇ	5,00
	CABO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO C/ 04 FIBRAS, USO INTERNO/EXTERNO/AÉREO/SUBTERRÂNEO	M	130,00
	CORDÃO ÓPTICO - DUPLEX - MM - (2,5/125 - 2,5 MTS	PÇ	19,00
	DESPESAS COM EQUIPE PARA FUSÃO E MONTAGEM E TESTES DE FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO DESLOCAMENTO, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E DEMAIS DESPESAS	UN	1,00
13.84	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO ATÉ 6 FIBRAS, TIPO SC, PARA RACK 19", COMPLETO COM ADAPTADORES ÓPTICOS, PIG TAIL, SUPORTE METÁLICO E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	3,00
	FORNECIMENTO DE PROJETO AS-BUILT (COMO CONSTRUÍDO)	UN	1,00
	GUIA DE CABOS 1U - FECHADO	PÇ	8,00
	INSTALAÇÃO DE RAMAL DE FIBRA DE RAMAL DE FIBRA ÓPTICA E CABO TELEFÔNICO PARA ATENDIMENTO AO NOVO EDIFÍCIO, INCLUINDO INSTALAÇÃO AÉREA E EMBUTIEMTO EM ELETRODUTOS	UN	1,00
	MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS DESTINADOS A CONECTORILAÇÃO OU FUSÃO DE DEIBRA ÓPTICA, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS E COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA ESTA FINALIDADE	UN	1,00
	PATCH CORDS DE 1,5M	PÇ	66,00
	PATH PANEL COM 24 TOMADAS RJ-45 CAT. 5E	PÇ	2,00
	RACK 16U, 19", COM PORTA DE ACRÍLICO E FECHADURA COM CHAVE	PÇ	1,00
	RÉGUA DE TOMADAS 19", COM 06 TOMADAS 2P+T, PARA RACK	PÇ	2,00
	SWITCH (10/100/1000) BASE TX - 24 PORTAS GERENCIÁVEL (VOZ E DADOS) 2510	PÇ	2,00

	TERMINADOR ÓPTICO 4 FIBRAS	PÇ	1,00
	UNIDADE DE VENTILAÇÃO P/ RACK - 2 VENT.	PÇ	1,00
	MISCELÂNEAS:		
	DESPESAS COM LUVAS E CURVAS DE ELETRODUTOS, ANILHAS, ABRAÇADEIRAS, PRENSA CABOS, MARCADORES, TERMINAIS, BUCHAS, CONTR-BUCHAS, PARAFUSOS E PORCAS, PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, FITAS DE AMARRAÇÃO, SOLDA ESTANHO, COTOVELOS E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS.	UN	1,00
	MÃO DE OBRA COM: ACESSÓRIOS DE ELETRODUTOS, BOMES DE CONEXÃO, ANILHAS, IDENTIFICAÇÃO DE CAIXAS E CABOS, PRENSA CABOS, MARCADORES, TERMINAIS, PARAFUSOS E PORCAS, KIT PORCA E GAIOLA, FITA DE AMARRAÇÃO, FITA ISOLANTE, SOLDA ESTANHO, COTOVELOS E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS	UN	1,00
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
14.1	ELEVADOR PARA PASSAGEIROS PARA 3 PARADAS, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS DEIXANDO EM PLENO FUNCIONAMENTO, COM ACESSIBILIDADE.	UN	1,00
14.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO DE PISO EM PLENO FUNCIONAMENTO	UN	6,00
14.3	ESCADA DE EMERGÊNCIA METÁLICA EXTERNA	UN	1,00
14.4	MARQUISES EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA AUTOMOTIVA	M2	59,50
14.5	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	200,00
14.6	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA.	M2	100,00
14.7	MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 30 CM BASE X 26 CM ALTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA	M	50,00
14.8	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2208,50

Para tanto, atestamos que os serviços acima descritos e anotados nas referidas ART's foram executados pela empresa contratada.


 Eng. Civil Jackson Luiz Zanona
 CREA PR-153.558/D

Jackson Luiz Zanona
 ASSESSOR TÉCNICO
 PORT 89/2020-GR/UNICENTRO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720230004881

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ**

RNP: 1707310530

Registro: PR-103027/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720230253605 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/01/2023 Baixada em: 04/09/2023 Forma de registro: Substituição

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA. CNPJ: 19.280.828/0001-79

Rua: AV MANOEL RIBAS Nº: 84

Complemento: Bairro: SAO FRANCISCO

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80510-020

Contrato: 18.025 celebrado em 13/11/2019 Vinculado a ART: 1720225540413

Valor do contrato: R\$ 1.125.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R VIA VENETO Nº: 156

Bairro: SANTA FELICIDADE

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 82020-470

Coordenadas Geográficas: -25,4078 x -49,322743

Data de início: 01/12/2019 Conclusão efetiva: 30/11/2020

Finalidade: Comercial

Proprietário: A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA.

CNPJ: 19.280.828/0001-79

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de edificação de alvenaria, 786,8 M2

Observações da certidão:

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos. O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230004881/2023

14/09/2023 21:40

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT é válida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 261025/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 261025/2023.

CAT nº 1720230004881 de 14/09/2023, página 1 de 16



Handwritten signatures and a circled number 34.

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

Atestamos para fins de comprovação de realização de OBRA, que o Eng. Civil Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, CREA PR-103.027/D, na qualidade de Responsável Técnico pela empresa Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli, prestou, de forma satisfatória, para a A. W. Branco Serviços de Apoio LTDA (CNPJ: 19.280.828/0001-79) os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA

1. Contrato: Nº18.025.
2. Objeto do Contrato: Construção de Lojas Comerciais, Bairro Santa Felicidade, município de Curitiba.
3. Endereço da obra: Rua Via Vêneto, 186 – Santa Felicidade – Curitiba/PR.
4. Empresa Contratada: Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda., CNPJ 13.486.362/0001-86, sediada na Rua José Domakoski, 407, registrada junto ao CREA-PR sob o nº51928.
5. Contratante: A. W. Branco Serviços de Apoio LTDA.
6. ART nº: 1720230253605.
7. Profissional: Engenheiro Civil Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, CREA PR-103.027/D.
8. Atividades que efetivamente desenvolveu:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTDE.
1	Pessoal de obra		
1.1	Engenheiro	ms	11,00
1.2	Mestre-de-obras	ms	11,00
1.3	Almoxarife/Operador grua	ms	8,00
1.4	Estagiário/Auxiliar engenharia	ms	10,00
1.5	Serventes fixos de obra - limpeza, carga/descarga, betoneira, transporte de materiais	ms	11,00
2	Serviços iniciais/Adm		
2.1	Abrigo provisório de madeira	m ²	80,00
2.2	Tapume metálico	m ²	125,84
2.3	Locação de obra	m ²	235,19
2.4	Limpeza de terreno	m ²	770,00
2.5	Ligação provisória de energia	vb	1,00
2.6	Ligação provisória de água	vb	1,00
2.7	Demolição e bota fora de edificações existentes	m ²	120,00
2.8	Área de armazenamento de resíduos (PGRCC)	vb	1,00
2.9	Concertina	m	49,30
2.10	Locação de betoneira	mês	11,00
2.11	Locação de minigrua	mês	6,00

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

2.12	Locação de andaime fachadeiro	mês	4,00
2.13	Locações diversas	mês	11,00
2.14	Tela fachadeira	m ²	387,00
2.15	Ferramentas e EPI's	mês	11,00
2.16	Cópias e Plotagens	mês	11,00
2.17	Materiais de consumo do canteiro de obras	mês	11,00
2.18	Elaboração de PGRCC	vb	1,00
2.19	Acompanhamento e fechamento de PGRCC	vb	1,00
2.20	Fiscalização de segurança do trabalho	mês	9,00
2.21	Laudo de vistoria cautelar vizinhos	un	2,00
2.22	Contas de consumo	mês	11,00
2.23	Alarme monitorado	mês	11,00
2.24	Caçamba de entulho	un	15,00
3	Movimento de terra		
3.1	Escavação mecânica em solo de 1a categoria	m ³	799,50
3.2	Reaterro manual sem compactação	m ³	799,50
3.3	Compactação mecânica de solo	m ²	799,50
4	Infraestrutura/Contenção		
4.1	Contenção		
4.1.1	Arrasamento de cabeça de estacas	un	85,00
4.1.2	Perfuração de estaca hélice contínua diâmetro 25 e 30cm	m	510,00
4.1.3	Armadura de aço CA-60 bitola 5,00mm para estaca hélice contínua	kg	315,39
4.1.4	Armadura de aço CA-50 bitola 6,3 a 20mm para estaca hélice contínua	kg	1184,64
4.1.5	Concreto estrutural dosado em central, fck = 20 Mpa para estaca hélice contínua	m ³	18,84
4.1.6	Bombeamento do concreto para estaca hélice contínua	m ³	18,84
4.2	Estacas		
4.2.1	Arrasamento de cabeça de estacas	un	48,00
4.2.2	Perfuração de estaca escavada diâmetro 25	m	12,00
4.2.3	Perfuração de estaca diâmetro 25 hélice contínua	m	44,00
4.2.4	Perfuração de estaca diâmetro 30 hélice contínua	m	22,00
4.2.5	Perfuração de estaca diâmetro 40 hélice contínua	m	99,00
4.2.6	Perfuração de estaca diâmetro 50 hélice contínua	m	110,00
4.2.7	Preparação de terreno para fundação	vb	1,00
4.2.8	Bobcat para auxílio na fundação	día	1,00

[Handwritten signatures and marks]

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

4.2.9	Armadura de aço CA-60 bitola 5,00mm para estaca hélice contínua	kg	107,06
4.2.10	Armadura de aço CA-50 bitola 6,3 a 20mm para estaca hélice contínua	kg	555,54
4.2.11	Concreto estrutural dosado em central, fck = 20 Mpa para estaca hélice contínua	m ³	54,78
4.2.12	Bombeamento do concreto para estaca hélice contínua	m ³	54,78
4.2.13	Controle tecnológico do concreto para estacas de hélice contínua	m ³	54,78
4.3	Blocos		
4.3.1	Escavação manual de blocos	m ³	2,29
4.3.2	Lastro de brita, e=8cm	m ³	0,68
4.3.3	Armadura de aço CA-50 bitola 6,3 a 20mm	kg	559,32
4.3.4	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm, utilização 1x	m ²	16,85
4.3.5	Concreto estrutural dosado em central, fck = 30 Mpa	m ³	2,29
4.3.6	Bombeamento do concreto	m ³	2,29
4.3.7	Controle tecnológico do concreto	m ³	2,29
5	Superestrutura		
5.1	Vigas subsolo (04)		
5.1.1	Escavação manual de vigas	m ³	12,23
5.1.2	Lastro de brita, e=8cm	m ³	4,82
5.1.3	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm, utilização 1x	m ²	110,33
5.1.4	Armadura de aço CA-60 bitola 5,00mm	kg	48,35
5.1.5	Armadura de aço CA-50 bitola 6,3 a 20mm	kg	812,91
5.1.6	Concreto estrutural dosado em central, fck = 30 Mpa	m ³	12,23
5.1.7	Bombeamento do concreto	m ³	12,23
5.1.8	Controle tecnológico do concreto	m ³	12,23
5.2	Pilares		
5.2.1	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm, utilização 1x	m ²	303,07
5.2.2	Armadura de aço CA-60 bitola 5,00mm	kg	164,22
5.2.3	Armadura de aço CA-50 bitola 6,3 a 20mm	kg	564,71
5.2.4	Concreto estrutural dosado em central, fck = 30 Mpa	m ³	19,41
5.2.5	Bombeamento de concreto	m ³	19,41
5.2.6	Controle tecnológico do concreto	m ³	19,41
5.3	Vigas térreo (05)		
5.3.1	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm, utilização 1x	m ²	272,88

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

5.3.2	Armadura de aço CA-60 bitola 5,00mm	kg	243,56
5.3.3	Armadura de aço CA-50 bitola 6,3 a 20mm	kg	2688,44
5.3.4	Concreto estrutural dosado em central, fck = 30 Mpa	m ³	24,19
5.3.5	Bombeamento de concreto	m ³	24,19
5.3.6	Controle tecnológico do concreto	m ³	24,19
5.4	Vigas segundo pavimento (06)		
5.4.1	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm, utilização 1x	m ²	184,92
5.4.2	Armadura de aço CA-60 bitola 5,00mm	kg	177,78
5.4.3	Armadura de aço CA-50 bitola 6,3 a 20mm	kg	1430,73
5.4.4	Concreto estrutural dosado em central, fck = 30 Mpa	m ³	14,02
5.4.5	Bombeamento de concreto	m ³	14,02
5.4.6	Controle tecnológico do concreto	m ³	14,02
5.5	Vigas coberura (07)		
5.5.1	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm, utilização 1x	m ²	212,75
5.5.2	Armadura de aço CA-60 bitola 5,00mm	kg	174,78
5.5.3	Armadura de aço CA-50 bitola 6,3 a 20mm	kg	982,26
5.5.4	Concreto estrutural dosado em central, fck = 30 Mpa	m ³	13,80
5.5.5	Bombeamento de concreto	m ³	13,80
5.5.6	Controle tecnológico do concreto	m ³	13,80
5.6	Lajes		
5.6.1	Escoramento metálico	m ²	849,13
5.6.2	Laje pré-moldada protendida com EPS, h=12cm, capeamento 4cm, sem escoramento	m ²	560,31
5.6.3	Fôrma com chapa compensada resinada, e=12cm, utilização 1x	m ²	288,82
5.6.4	Armadura de aço CA-60 bitola 5,00mm	kg	220,72
5.6.5	Armadura de aço CA-50 bitola 6,3 a 20mm	kg	2343,42
5.6.6	Concreto estrutural dosado em central, fck = 30 Mpa	m ³	40,43
5.6.7	Bombeamento de concreto	m ³	40,43
5.6.8	Controle tecnológico do concreto	m ³	40,43
6	Instalações hidrossanitárias		
6.1	Mão de obra instalações hidrossanitárias	m ²	770,79
6.2	Água Fria		
6.2.1	Caixa hidrômetro	un	1,00
6.2.2	Tubo de PVC AF 25mm	m	184,30
6.2.3	Ponto de água fria	pt	21,00
6.2.4	Vaso Sanitário caixa acoplada p/ PNE	un	6,00

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

6.2.5	Vaso Sanitário caixa acoplada normal	un	1,00
6.2.6	Lavatório com coluna e com válvula	un	7,00
6.2.7	Chuveiro + registr	un	4,00
6.2.8	Registros de água fria	un	7,00
6.2.9	Caixa d'água em polietileno 1.000 litros	un	4,00
6.2.10	Base para caixa água	un	4,00
6.2.11	Bóia para caixa água 3/4"	un	4,00
6.2.12	Flanges e registro caixas água	un	4,00
6.2.13	Bancada em granito pronta com cuba de inox embutida	un	3,00
6.2.14	Torneira fechamento automático cromado PNE (Pressmatic)	un	7,00
6.2.15	Torneira de bancada	un	3,00
6.2.16	Válvula para bancada	un	3,00
6.3	Esgoto		
6.3.1	Ralos sifonado internos	un	4,00
6.3.2	Tubo de PVC ESGOTO 150mm	m	35,56
6.3.3	Tubo de PVC ESGOTO 100mm	m	66,71
6.3.4	Tubo de PVC ESGOTO 75mm	m	59,50
6.3.5	Ponto de esgoto primário	pt	11,00
6.3.6	Ponto de esgoto secundário	pt	7,00
6.3.7	Caixa de inspeção de esgoto d=40cm	un	3,00
6.3.8	Ligação de esgoto predial na rua	un	1,00
6.4	Água Pluvial		
6.4.1	Ralos sifonado externos	un	10,00
6.4.2	Ponto primário AP	pt	10,00
6.4.3	Tubo de PVC AP 100mm	m	122,96
6.4.4	Tubo de PVC AP 150mm	m	42,00
6.4.5	Tubo de PVC AP 200mm	m	30,00
6.4.6	Caixa de captação de AP com grelhas	un	5,00
6.4.7	Grelhas 20x20 de captação de AP	m	14,40
6.4.8	Poço de visita AP	un	3,00
6.4.9	Ligação AP na rede da rua	un	1,00
6.5	Ventilação		
6.5.1	Terminal de ventilação 100mm	un	7,00
6.5.2	Terminal de ventilação 75mm	un	3,00
6.5.3	Tubo de PVC Ventilação 100mm	m	84,00
6.5.4	Tubo de PVC Ventilação 75mm	m	48,00
7	Instalações elétricas/lógica/telefone		
7.1	Mão de obra Elétrica	m ²	770,79
7.2	Caixa tipo "NS" - 1200x700x260mm	un.	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 261025/2023.

CAT nº 1720230004881 de 14/09/2023, página 6 de 16



5

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

7.3	Quadro de Distribuição - QDG, 600x600x250mm. Com barramento de 38,10mmx3,97mm para 405 A, com um disjuntor tripolar de 175A e espaço reserva para mais dois disjuntores de até 200A	un.	1,00
7.4	Caixa tipo "EN" - 570x490x260mm	un.	2,00
7.5	Caixa tipo "CN" - 450x350x200mm - QD-BOMBAS-13R	un.	1,00
7.6	Caixa Padrão Telebras "N 5" - 800x800x120mm	un.	2,00
7.7	Caixa Padrão Telebras "N 3" - 400x400x120mm	un.	12,00
7.8	Centro de Medição Modular - CMM - VER DIAGRAMA UNIFILAR GERAL 311-DE-EL-01		
7.8.1	Modulo de Barramento - Com barramento médio para no mínimo 12 medidores, 175 A mínimo. - VER DIAGRAMA UNIFILAR GERAL 311-DE-EL-01	cj.	1,00
7.8.2	Modulo de Medidores - 3 medidores por módulo - VER DIAGRAMA UNIFILAR GERAL 311-DE-EL-01	cj.	4,00
7.8.3	Quadro de baixa tensão, 360x522x100mm, de embutir, porta e espelho com dobradiça, acesso apenas a manopla dos disjuntores, proteção dos barramentos com isolamento em termocontrátil, em chapa metálica n. 12USG, pintura de acabamento munsell N6.5, IP54 uso INTERNO. VER PROJETO 311-DE-PN-01	cj.	3,00
7.8.4	Quadro de baixa tensão, 360x420x100mm, de embutir, porta e espelho com dobradiça, acesso apenas a manopla dos disjuntores, proteção dos barramentos com isolamento em termocontrátil, em chapa metálica n. 12USG, pintura de acabamento munsell N6.5, IP54 uso INTERNO. VER PROJETO 311-DE-PN-03	cj.	1,00
7.8.5	Quadro de baixa tensão, 360x420x100mm, de embutir, porta e espelho com dobradiça, acesso apenas a manopla dos disjuntores, proteção dos barramentos com isolamento em termocontrátil, em chapa metálica n. 12USG, pintura de acabamento munsell N6.5, IP54 uso INTERNO. VER PROJETO 311-DE-PN-04	cj.	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 261025/2023.

CAT nº 1720230004881 de 14/09/2023, página 7 de 16



A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

7.8.6	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR, INSTALADO EM CAIXA OCTOGONAL DE EMBUTIR. EQUIPADA COM DUAS LÂMPADAS TUBULARES LED.	un.	11,00
7.8.7	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA, EQUIPADA COM LÂMPADA LED BULBO, INSTALADO 2,00m DO PISO ACABADO. USO EXTERNO	un.	18,00
7.8.8	LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR, INSTALADO EM CAIXA OCTOGONAL DE EMBUTIR. EQUIPADA COM LÂMPADA LED BULBO.	un.	1,00
7.8.9	LUMINÁRIA LED PARA USO EXTERNO - IP67 - MONTADA EM POSTE METÁLICO DECORATIVO DE 3,0m DE ALTURA.	un.	1,00
7.8.10	Projeto LED de fecho assimétrico: Mach 5 LED ASSIM 4K 20 LED 500mA 60° - 13.690lm, 127-277V, IP 68	un.	3,00
7.8.11	Mini rack de lógica, fechado, 12Ux600mm	cj	1,00
7.8.12	Duto Flexível de PEAD Ø1.1/2"	m	182,00
7.8.13	Duto Flexível de PEAD Ø2"	m	350,00
7.8.14	Duto Flexível de PEAD Ø4"	m	14,00
7.8.15	Caixa de passagem, de embutir no solo, em concreto. 60x60x60cm	pç	2,00
7.8.16	Caixa de passagem, de embutir no solo, em concreto. 30x30x30cm	pç	2,00
7.8.17	Caixa de passagem de sobrepor em alumínio, com tampa lisa. 30x30x12cm	pç	3,00
7.8.18	Eletroduto em aço galvanizado fornecido em barras de 3m de comprimento, rosqueadas e com luva em umas das extremidades. Galvanização por imersão a quente e roscas segundo NBR 5597 e 5598.	pç	38,50
7.8.19	Eletroduto em aço galvanizado fornecido em barras de 3m de comprimento, rosqueadas e com luva em umas das extremidades. Galvanização por imersão a quente e roscas segundo NBR 5597 e 5598.	pç	17,50
7.8.20	Eletroduto em aço galvanizado fornecido em barras de 3m de comprimento, rosqueadas e com luva em umas das extremidades. Galvanização por imersão a quente e roscas segundo NBR 5597 e 5598.	pç	3,50
7.8.21	Caixa de derivação tipo condutele, Ø1" em alumínio silício, parafusos em aço zincado bicromatizados.	pç	2,00

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

7.8.22	Caixa de derivação tipo condutele, Ø1" em alumínio silício, parafusos em aço zincado bicromatizados.	pç	7,00
7.8.23	Caixa de derivação tipo condutele, Ø1" em alumínio silício, parafusos em aço zincado bicromatizados.	pç	10,50
7.8.24	Caixa de derivação tipo condutele, Ø1.1/2" em alumínio silício, parafusos em aço zincado bicromatizados.	pç	4,00
7.8.25	Caixa de derivação tipo condutele, Ø2" em alumínio silício, parafusos em aço zincado bicromatizados.	pç	3,00
7.8.26	Curva 90° para eletroduto em aço galvanizado - Ø1.1/2"	pç	5,00
7.8.27	Curva 90° para eletroduto em aço galvanizado - Ø2"	pç	3,00
7.8.28	Curva 90° para eletroduto em aço galvanizado - Ø2.1/2"	pç	10,00
7.8.29	Caixa de embutir 4"x2" para alvenaria, suporte, espelho e um módulo de interruptor de tecla simples, 10 A.	pç	9,10
7.8.30	Caixa de embutir 4"x2" para alvenaria, suporte, espelho e dois módulo de interruptor de tecla simples, 10 A.	pç	4,00
7.8.31	Caixa de embutir 4"x2" para alvenaria, suporte, espelho, um módulo de interruptor de tecla simples 10 A e um módulo de tomada, 20 A, 127 V, padrão NBR 14136.	pç	16,10
7.8.32	Caixa de embutir 4"x2" em alvenaria, suporte, espelho e um módulo de tomada, 20 A, 127 V, padrão NBR 14136.	pç	21,70
7.8.33	Caixa octogonal 4"x4" de embutir em alvenaria ou de sobrepor em laje	pç	68,60
7.8.34	Chumbador rosca interna 1/4", tipo "CB", sem parafuso	pç	280,00
7.8.35	Arruela lisa em aço "WW" 1/4".	pç	280,00
7.8.36	Arruela de pressão em aço "WW" 1/4".	pç	280,00
7.8.37	Parafuso cabeça de lentilha autotravante 1/4" x 5/8"	pç	280,00
7.8.38	Porca sextavada 1/4"	br	280,00
7.8.39	Eletroduto em PVC rígido anti-chama fornecido em barras de 3m de comprimento.	br	28,00
7.8.40	Eletroduto em PVC rígido anti-chama fornecido em barras de 3m de comprimento.	br	84,00
7.8.41	Abraçadeira tipo "D" com cunha	pç	250,00
7.8.42	Abraçadeira tipo "D" com cunha	pç	200,00
7.8.43	Curva 90° para eletroduto em PVC rígido	br	25,00

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

	anti-chama		
7.8.44	Curva 90° para eletroduto em PVC rígido anti-chama	br	25,00
7.8.45	Eletroduto em aço galvanizado fornecido em barras de 3m de comprimento, rosqueadas e com luva em umas das extremidades. Galvanização por imersão a quente e roscas segundo NBR 5597 e 5598.	pç	63,00
7.8.46	Eletroduto em PVC rígido, classe B, na cor vermelha, em barra de 3m.	pç	10,50
7.8.47	Central de detecção de incêndios, com certificação de norma, compacta, controlada por microprocessador para ligação de até 252 endereços. Suporta ligação em rede e interligação com até 32 centrais de incêndio. Entrada para portas em série RS232 e RS485, possibilidade de acesso dos dados gravados através de ponto remoto. Consumo de 150W, capacidade da bateria: 2x12V, 26Ah e alimentação de emergência de até 72h. Suporte para 4 laços. Possui 48 grupos de indicadores, cada um com um LED vermelho + amarelo.	un.	1,00
7.8.48	Fonte de alimentação auxiliar com gabinete vermelho, regulada de 24 Vcc, 6 A, 4 circuitos de saída, alimentação em 120 Vca.	un.	1,00
7.8.49	Módulo de entrada e saída, com 1 entrada monitorizada. Saídas de relé: 1 saída. Saída de relé classificação 30V CC/2A, podem ser configuradas como monitorizadas, alimentação individual de 24VCC. Carregamento dos contatos 30VCC/2A e 30VCA/2A.	un.	1,00
7.8.50	Acionador manual, reajustável, vermelho, botão de alarme com placa de vidro.	un.	1,00
7.8.51	Sirene audiovisual compacta. Tensão de operação 20 a 27VDC, pressão sonora 80 a 95dB, 0,260kg, tempo de vida: 100.000 flashes	un.	1,00
7.8.52	Bateria recarregável selada 12V, 12Ah, de chumbo ácido para abastecimento de energia de emergência.	un.	1,00
7.8.53	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, têmpera mole, encordamento classe 5, isolamento 0,6/1kV, isolação EPR 90°C, cobertura externa de PVC na cor preta, Norma NBR 7286.	m	375,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 261025/2023.

CAT n° 1720230004881 de 14/09/2023, página 10 de 16



A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

7.8.54	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, t�mpera mole, encordamento classe 5, isolamento 0,6/1kV, isola�o EPR 90�C, cobertura externa de PVC na cor preta, Norma NBR 7286.	m	900,00
7.8.55	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, t�mpera mole, encordamento classe 5, isolamento 0,6/1kV, isola�o EPR 90�C, cobertura externa de PVC na cor preta, Norma NBR 7286.	m	600,00
7.8.56	Terminal para compress�o em cobre estanhado.	p�	30,00
7.8.57	Terminal para compress�o em cobre estanhado.	p�	36,00
7.8.58	Terminal para compress�o em cobre estanhado.	p�	24,00
7.8.59	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, t�mpera mole, encordamento classe 5, classe tens�o 750V, isola�o PVC 70�C, cor verde, livre de halog�nio, Norma NBR-13248	m	392,00
7.8.60	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, t�mpera mole, encordamento classe 5, classe tens�o 750V, isola�o PVC 70�C, cor azul clara, livre de halog�nio, Norma NBR-13248	m	392,00
7.8.61	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, t�mpera mole, encordamento classe 5, classe tens�o 750V, isola�o PVC 70�C, cor cinza, livre de halog�nio, Norma NBR-13248	m	84,00
7.8.62	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, t�mpera mole, encordamento classe 5, classe tens�o 750V, isola�o PVC 70�C, cor vermelha, livre de halog�nio, Norma NBR-13248	m	133,00
7.8.63	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, t�mpera mole, encordamento classe 5, classe tens�o 750V, isola�o PVC 70�C, cor branca, livre de halog�nio, Norma NBR-13248	m	133,00
7.8.64	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, t�mpera mole, encordamento classe 5, classe tens�o 750V, isola�o PVC 70�C, cor amarela, livre de halog�nio, Norma NBR-13248	m	133,00

A autenticidade e a validade desta certid o deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas P blicas, informando o n mero do protocolo: 261029/2023.

CAT n  1720230004881 de 14/09/2023, p gina 11 de 16



Handwritten signature and the number 44 in a circle.

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

7.8.65	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, t�mpera mole, encordamento classe 5, classe tens�o 750V, isolamento PVC 70�C, cor verde, livre de halog�nio, Norma NBR-13248	m	30,00
7.8.66	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, t�mpera mole, encordamento classe 5, classe tens�o 750V, isolamento PVC 70�C, cor vermelha, livre de halog�nio, Norma NBR-13248	m	30,00
7.8.67	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, t�mpera mole, encordamento classe 5, classe tens�o 750V, isolamento PVC 70�C, cor amarela, livre de halog�nio, Norma NBR-13248	m	30,00
7.8.68	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, t�mpera mole, encordamento classe 5, classe tens�o 750V, isolamento PVC 70�C, cor verde, livre de halog�nio, Norma NBR-13248	m	245,00
7.8.69	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, t�mpera mole, encordamento classe 5, classe tens�o 750V, isolamento PVC 70�C, cor azul clara, livre de halog�nio, Norma NBR-13248	m	245,00
7.8.70	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, t�mpera mole, encordamento classe 5, classe tens�o 750V, isolamento PVC 70�C, cor cinza, livre de halog�nio, Norma NBR-13248	m	245,00
7.8.71	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, t�mpera mole, encordamento classe 5, classe tens�o 750V, isolamento PVC 70�C, cor vermelha, livre de halog�nio, Norma NBR-13248	m	168,00
7.8.72	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, t�mpera mole, encordamento classe 5, classe tens�o 750V, isolamento PVC 70�C, cor branca, livre de halog�nio, Norma NBR-13248	m	168,00
7.8.73	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, t�mpera mole, encordamento classe 5, classe tens�o 750V, isolamento PVC 70�C, cor amarela, livre de halog�nio, Norma NBR-13248	m	168,00

A autenticidade e a validade desta certid o deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas P blicas, informando o n mero do protocolo: 261025/2023.

CAT n  1720230004881 de 14/09/2023, p gina 12 de 16



(Handwritten signatures and initials)

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

7.8.74	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, t�mpera mole, encordamento classe 5, classe tens�o 750V, isolamento PVC 70�C, cor verde, livre de halog�nio, Norma NBR-13248	m	5,00
7.8.75	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, t�mpera mole, encordamento classe 5, classe tens�o 750V, isolamento PVC 70�C, cor vermelha, livre de halog�nio, Norma NBR-13248	m	5,00
7.8.76	Cabo unipolar, formado por condutores de cobre, t�mpera mole, encordamento classe 5, classe tens�o 750V, isolamento PVC 70�C, cor amarela, livre de halog�nio, Norma NBR-13248	m	5,00
7.8.77	Cabo telef�nico interno CCI 50-2, 50mm ² de diametro, isolado com PVC e revestimento externo em PVC, conforme NBR 9886	m	280,00
7.8.78	Arame guia	m	280,00
7.8.79	Cabo multi-lan de 4 pares tran�ados composto de condutores s�lidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial, capa externa em PVC n�o propagante � chama, na cor azul.	m	100,00
7.8.80	Cabo para sinal e detec�o de inc�ndio, formado por dois condutores de cobre eletrol�tico, se�o 1,5 mm ² , torcidos paralelamente, blindados, com cobertura em PVC/E na cor vermelha, classe 105�C	m	60,00
7.8.81	Cabo multipolar para alimenta�o dos m�dulos E/S em 24Vcc, formado por condutores de cobre eletrol�tico, com 2 veias (preto e vermelho) com cobertura em PVC, antichama, 450/750V, conforme NBR13249	m	15,00
8	Paredes e pain�is		
8.1	Alvenaria, espessura 14cm, em tijolos cer�micos	m ²	803,45
8.2	Vergas e contra-vergas	m	56,00
8.3	Parede corta fogo	m ²	103,13
8.4	Alvenaria da platibanda	m ²	92,62
8.5	Parede em bloco de cimento remov�vel	m ²	167,70
8.6	Tijolo de vidro 19x19	m ²	26,24
9	Esquadrias de madeira		
9.1	Kit porta pronta 80x210	un	12,00
9.2	Kit porta pronta 60x210	un	1,00
10	Esquadrias de alum�nio e vidros		

A autenticidade e a validade desta certid o deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas P blicas, Informando o n mero do protocolo: 261025/2023.

CAT n  1720230004881 de 14/09/2023, p gina 13 de 16



Handwritten signature and the number 46 in a circle.

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

10.1	J1 - Janela de Alumínio com pintura eletrostática branca (0,6x0,6) basculante	un	12,00
10.2	J1 - Janela de Alumínio com pintura eletrostática branca (0,2x0,6) basculante	un	1,00
10.3	Box banheiros	m ²	9,45
10.4	Estrutura e vidros da vitrine com portas inclusas - vidro TEMPERADO 10mm liso	m ²	77,04
10.5	Porta em alumínio cisterna	unid	1,00
11	Esquadrias de ferro		
11.1	Alçapão	un	3,00
11.2	Guarda-corpo área externa h=1,10 m vidro TEMPERADO 10 mm liso	m	28,60
11.3	Corrimão escadaria e rampa (h=0,92 m) em inox	m	52,08
11.4	Corrimão escadaria área externa com parapeito (h=1,10 m) em inox	m	58,70
11.5	Gradil de ferro	m ²	28,60
12	Revestimentos de piso		
12.1	Porcelanato antiderrapante 60X60 assentado em argamassa ACIII	m ²	110,26
12.2	Porcelanato 60x60 interno	m ²	416,29
12.3	Rodapé cerâmico porcelanato antiderrapante	m	19,00
12.4	Rodapé cerâmico porcelanato interno	m	184,70
12.5	Contrapiso	m ²	416,29
12.6	Base de brita compactada para lastro de concreto (térreo B, lixeira e cisterna)	m ³	3,95
12.7	Lastro de concreto com aditivo hidrófugo (lixeira e cisterna)	m ²	22,50
12.8	Pavimentação em paver (8cm) sobre coxim de areia	m ²	1234,93
12.9	Meio-fio em concreto e guia-rebaixada em concreto	m	34,75
12.10	Calçada em paver 6cm	m ²	78,19
13	Revestimentos de parede e teto		
13.1	Chapisco	m ²	2515,65
13.2	Emboço e reboco	m ²	2515,65
13.3	Porcelanato em réguas com argamassa ACIII	m ²	74,48
13.4	Forro em dry wall estruturado na cor branca	m ²	109,70
14	Pinturas		
14.1	Emassamento acrílico	m ²	1757,13
14.2	Pintura látex acrílica	m ²	1293,13
14.3	Pintura Epoxi aplicada com pistola cor gelo	m ²	464,00

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

14.4	Pintura Projetada cor areia	m ²	758,52
14.5	Pintura garagens e demarcação paredes	vb	1,00
15	Cobertura		
15.1	Cobertura metálica em perfil leve	m ²	315,19
15.2	Telha metálica pós pintada	m ²	315,19
15.3	Cumeeira pós pintada	m	26,75
15.4	Calhas	m	57,20
15.5	Rufos	m	102,60
16	Impermeabilizações		
16.1	Impermeabilização de baldrame com tinta betuminosa	m ²	58,40
16.2	Impermeabilização de laje com com manta alumínio 3mm	m ²	12,06
16.3	Impermeabilização de área úmida com manta 4mm	m ²	103,90
16.4	Impermeabilização de paredes garagem com cristalizante para concreto	m ²	149,70
16.5	Lastro de brita e bedim de proteção paredes garagem	m ³	29,94
16.6	Impermeabilização da caixa de contenção com argamassa polimérica	m ²	1032,25
17	Elementos decorativos e outros		
17.1	Barras PNE 70cm	un	6,00
17.2	Fita antiderrapante em degraus e rampa	m	128,66
17.3	Papeleiras	un	7,00
17.4	Dispenser cromado para toalha de papel	un	7,00
17.5	Toalheiro	un	7,00
18	Incêndio		
18.1	Extintor pó químico ABC 4kg	un	8,00
18.2	Abrigo para hidrantes com magueiras, chave storz, conexões e esguicho	un	3,00
18.3	Placas de sinalização de pânico	un	28,00
18.4	Iluminação de emergência	un	30,00
18.5	Mão de obra para instalação de hidrantes, extintores e linhas de FG	m ²	786,80
18.6	Hidrante de recalque calçada	un	1,00
18.7	Linhas de FG para incêndio	m	103,75
18.8	Cisterna de 10.000 litros	un	2,00
18.9	Bóia Caixa D'água	un	2,00
18.10	Flanges e registro cisterna	un	2,00

14

A. W. Branco Serviços de Apoio LTDA
 Avenida Manoel Ribas, 84 – São Francisco – Curitiba/PR
 CNPJ: 19.280.828/0001-79

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 261026/2023.

CAT nº 1720230004881 de 14/09/2023, página 15 de 16



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '48' inside a circle.

A. W. BRANCO SERVIÇOS DE APOIO LTDA

18.11	Moto bomba de incêndio	un	2,00
18.12	Moto bomba Jockey	un	1,00
19	Gás		
19.1	Rede de gás	m	21,00
20	Vidros		
20.1	Espelhos	m ²	2,80
21	Ar-condicionado		
21.1	Instalações para ar-condicionado	pt	6,00
22	Paisagismo		
22.1	Gramma São Carlos	m ²	520,00
23	Limpeza final de obra		
23.1	Limpeza final de obra	m ²	786,80
24	Diversos		
24.1	Execução de caixa de contenção de cheias	m ²	115,62
24.2	Rampa de acesso com ladrilho antiderrapante	m ²	36,00
24.3	Instalação de lixeira	un	1,00
24.4	Muros completos com 2,2m	m ²	283,84

9. Período de execução dos serviços: 01/12/2019 à 30/11/2020.

Curitiba, 31 de agosto de 2023.

A.W. BRANCO
 SERVICOS DE APOIO
 LTDA:192808280001
 79

Assinado de forma digital por
 A.W. BRANCO SERVICOS DE
 APOIO LTDA:19280828000179
 Dados: 2023.08.31 18:34:47
 -03'00'

Alexandre Wood Branco – CPF: 851.753.909-53

Sócio Administrador da A. W. Branco Serviços de Apoio LTDA

A. W. Branco Serviços de Apoio LTDA
 Avenida Manoel Ribas, 84 – São Francisco – Curitiba/PR
 CNPJ: 19.280.828/0001-79

15

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 261025/2023.

CAT nº 1720230004881 de 14/09/2023, página 16 de 16




Handwritten signatures and marks, including a circled number '49'.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref. : Edital de Concorrência nº 05/2023

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nº.	NOME	ESPECIALIDADE	CREA/CAU Nº.	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
	Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz	Engenheiro Civil	CREA PR-103027/D	

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Curitiba, 06 de fevereiro de 2024.

IMPLANTA
ENGENHARIA

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA/PR 103027/D



Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF: 048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO

Ref.: Concorrência nº 05/2023.

A empresa Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia, inscrita no CNPJ sob o nº 13.486.362/0001-86, por meio de seu representante legal o Sr. Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz, engenheiro inscrito no CREA-PR sob o nº 103027/D, **DECLARA**, ser qualificado como membro da equipe técnica e que se responsabilizará pelos trabalhos relativos à obra. Além disso, **DECLARA**, ter a disponibilidade, durante o período de execução da obra, de toda instalação, aparelhamento e pessoal técnico necessário para a execução dos serviços, incluindo os seguintes:

Nº	Qntd.	Descrição
1	2	Serra circular 7" 1800W Makita
2	2	Serra Mármore 4" 1500W Bosch
3	2	Martelete perfurador SDS Plus Bosch
4	2	Esmerilhadeira 4 1/2 115mm Stanley
5	2	Máquina Inversora de Solda TWI-180
6	1	Placa vibratória a gasolina 6,5HP
7	1	Compactador de Solo a gasolina 4,0HP
8	2	Vibrador de Concreto 2200W Bosch
9	1	Compressor de ar
10	1	Pistola Airless
11	1	Betoneira 400L Trifásica
12	1	Marmiteiro (10 Marmitas)
13	1	Bebedouro de pressão
14	4	Carrinho de mão 45lts
15	2	Mangueira 1/2" 25m
16	1	Lavadora de Alta Pressão WAP
17	1	Caminhão Munck 15 ton
18	1	Miniescavadeira
19	4	Alisadora de piso
20	1	Carro de apoio

Curitiba, 06 de fevereiro de 2024

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA/PR 103027/D

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF: 048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia

Implanta Engenharia – CNPJ: 13.486.362/0001-86
Rua José Domakoski, 407 Curitiba-PR
Fone: 41-3085-3653 41-3085-3654
implanta@implanta.eng.br
www.implanta.eng.br

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 05/2023

PROPONENTE: IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI

Município / Local: Sapopema - PR	Área Construída: 2.551,68 m ²
Objeto: Construção de Ginásio de Esportes	Prazo de Execução: 730 dias
Lote:	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	(DIAS)						
		30	60	90	120	150	180	
1	Serra circular 7" 1800W Makita	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2
2	Serra Mármore 4" 1500W Bosch	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2
3	Martelete perfurador SDS Plus Bosch	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2
4	Esmerilhadeira 4 1/2 115mm Stanley	UTILIZAÇÃO		x	x	x	x	x
		QUANTIDADE		2	2	2	2	2
5	Máquina Inversora de Solda TWI-180	UTILIZAÇÃO		x	x	x	x	x
		QUANTIDADE		2	2	2	2	2
6	Placa vibratória a gasolina 6,5HP	UTILIZAÇÃO		x	x	x	x	
		QUANTIDADE		1	1	1	1	
7	Compactador de Solo a gasolina 4,0HP	UTILIZAÇÃO	x	x	x			x
		QUANTIDADE	1	1	1			1
8	Vibrador de Concreto 2200W Bosch	UTILIZAÇÃO		x	x	x	x	x
		QUANTIDADE		2	2	2	2	2
9	Compressor de ar	UTILIZAÇÃO				x	x	
		QUANTIDADE				1	1	
10	Pistola Airless	UTILIZAÇÃO				x	x	x
		QUANTIDADE				1	1	1
11	Betoneira 400L Trifásica	UTILIZAÇÃO		x	x	x	x	
		QUANTIDADE		1	1	1	1	
12	Marmiteiro (10 Marmitas)	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
13	Bebedouro de pressão	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
14	Carrinho de mão 45lts	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	4	4	4	4	4	4
15	Mangueira 1/2" 25m	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2

Implanta Engenharia Ltda. – CNPJ:13.486.362/0001-86

Rua José Domakoski,407 Curitiba-PR

Fone: 41-3085-3653 Fax:41-3042-3425

implanta@implanta.eng.br

www.implanta.eng.br

(52)

16	Lavadora de Alta Pressão WAP	UTILIZAÇÃO			x	x		
		QUANTIDADE			1	1		
17	Caminhão Munck 15 ton	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
18	Miniescavadeira	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x		
		QUANTIDADE	1	1	1	1		
19	Alisadora de piso	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE						
20	Carro de apoio	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS		(DIAS)					
			210	240	270	300	330	360
1	Serra circular 7" 1800W Makita	UTILIZAÇÃO	x	x				
		QUANTIDADE	2	2				
2	Serra Mármore 4" 1500W Bosch	UTILIZAÇÃO	x	x				
		QUANTIDADE	2	2				
3	Martelete perfurador SDS Plus Bosch	UTILIZAÇÃO	x	x				
		QUANTIDADE	2	2				
4	Esmerilhadeira 4 1/2 115mm Stanley	UTILIZAÇÃO	x					
		QUANTIDADE	2					
5	Máquina Inversora de Solda TWI-180	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE						
6	Placa vibratória a gasolina 6,5HP	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE						
7	Compactador de Solo a gasolina 4,0HP	UTILIZAÇÃO	x					
		QUANTIDADE	1					
8	Vibrador de Concreto 2200W Bosch	UTILIZAÇÃO	x	x				
		QUANTIDADE	2	2				
9	Compressor de ar	UTILIZAÇÃO				x	x	x
		QUANTIDADE				1	1	1
10	Pistola Airless	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
11	Betoneira 400L Trifásica	UTILIZAÇÃO		x	x	x	x	x
		QUANTIDADE		1	1	1	1	1
12	Marmiteiro (10 Marmitas)	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
13	Bebedouro de pressão	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1

B

sh

LM

(53)

14	Carrinho de mão 45lts	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	4	4	4	4	4	4
15	Mangueira 1/2" 25m	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2
16	Lavadora de Alta Pressão WAP	UTILIZAÇÃO			x	x	x	x
		QUANTIDADE			1	1	1	1
17	Caminhão Munck 15 ton	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
18	Miniescavadeira	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE						
19	Alisadora de piso	UTILIZAÇÃO		x	x	x	x	x
		QUANTIDADE		4	4	4	4	4
20	Carro de apoio	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	(DIAS)						
		390	420	450	480	510	540	
1	Serra circular 7" 1800W Makita	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2
2	Serra Mármore 4" 1500W Bosch	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2
3	Martelete perfurador SDS Plus Bosch	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2
4	Esmerilhadeira 4 1/2 115mm Stanley	UTILIZAÇÃO		x	x	x	x	x
		QUANTIDADE		2	2	2	2	2
5	Máquina Inversora de Solda TWI-180	UTILIZAÇÃO		x	x	x	x	x
		QUANTIDADE		2	2	2	2	2
6	Placa vibratória a gasolina 6,5HP	UTILIZAÇÃO		x	x	x	x	
		QUANTIDADE		1	1	1	1	
7	Compactador de Solo a gasolina 4,0HP	UTILIZAÇÃO	x	x	x			x
		QUANTIDADE	1	1	1			1
8	Vibrador de Concreto 2200W Bosch	UTILIZAÇÃO		x	x	x	x	x
		QUANTIDADE		2	2	2	2	2
9	Compressor de ar	UTILIZAÇÃO				x	x	
		QUANTIDADE				1	1	
10	Pistola Airless	UTILIZAÇÃO				x	x	x
		QUANTIDADE				1	1	1
11	Betoneira 400L Trifásica	UTILIZAÇÃO		x	x	x	x	
		QUANTIDADE		1	1	1	1	

(Handwritten signatures and marks)

54

12	Marmiteiro (10 Marmitas)	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
13	Bebedouro de pressão	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
14	Carrinho de mão 45lts	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	4	4	4	4	4	4
15	Mangueira 1/2" 25m	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2
16	Lavadora de Alta Pressão WAP	UTILIZAÇÃO			x	x		
		QUANTIDADE			1	1		
17	Caminhão Munck 15 ton	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
18	Miniescavadeira	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x		
		QUANTIDADE	1	1	1	1		
19	Alisadora de piso	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE						
20	Carro de apoio	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	(DIAS)						
		570	600	630	660	690	720	
1	Serra circular 7" 1800W Makita	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2
2	Serra Mármore 4" 1500W Bosch	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2
3	Martetele perfurador SDS Plus Bosch	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2
4	Esmerilhadeira 4 1/2 115mm Stanley	UTILIZAÇÃO		x	x	x	x	x
		QUANTIDADE		2	2	2	2	2
5	Máquina Inversora de Solda TWI-180	UTILIZAÇÃO		x	x	x	x	x
		QUANTIDADE		2	2	2	2	2
6	Placa vibratória a gasolina 6,5HP	UTILIZAÇÃO		x	x	x	x	
		QUANTIDADE		1	1	1	1	
7	Compactador de Solo a gasolina 4,0HP	UTILIZAÇÃO	x	x	x			x
		QUANTIDADE	1	1	1			1
8	Vibrador de Concreto 2200W Bosch	UTILIZAÇÃO		x	x	x	x	x
		QUANTIDADE		2	2	2	2	2
9	Compressor de ar	UTILIZAÇÃO				x	x	
		QUANTIDADE				1	1	

10	Pistola Airless	UTILIZAÇÃO				x	x	x
		QUANTIDADE				1	1	1
11	Betoneira 400L Trifásica	UTILIZAÇÃO		x	x	x	x	
		QUANTIDADE		1	1	1	1	
12	Marmiteiro (10 Marmitas)	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
13	Bebedouro de pressão	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
14	Carrinho de mão 45lts	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	4	4	4	4	4	4
15	Mangueira 1/2" 25m	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2
16	Lavadora de Alta Pressão WAP	UTILIZAÇÃO			x	x		
		QUANTIDADE			1	1		
17	Caminhão Munck 15 ton	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
18	Miniescavadeira	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x		
		QUANTIDADE	1	1	1	1		
19	Alisadora de piso	UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE						
20	Carro de apoio	UTILIZAÇÃO	x	x	x	x	x	x
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Curitiba, 06 de fevereiro de 2024.

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA/PR 103027/D

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF: 048.446.399-35
RG: 8.362.551-1

Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia

Implanta Engenharia Ltda. – CNPJ: 13.486.362/0001-86
Rua José Domakoski, 407 Curitiba-PR
Fone: 41-3085-3653 Fax: 41-3042-3425
implanta@implanta.eng.br
www.implanta.eng.br

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
DEMONSTRATIVO DE INDÍCES FINANCEIROS

PATRIMONIO LIQUIDO

PL = ATIVO - PASSIVO 7.988.859,08 - 1.705.331,70 = **6.283.527,38**

RENTABILIDADE DO PATRIMONIO LIQUIDO

RPL = Lucro Líquido 1.331.953,61 =
 Patrimônio Líquido 6.283.527,38 **0,21**

LIQUIDEZ GERAL

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo 7.865.904,83 =
 Passivo Circulante + Passivo não Circulante 1.705.331,70 **4,61**

LIQUIDEZ SECA

ILS = Ativo Circulante 6.079.192,29 =
 Passivo Circulante 1.314.845,09 **4,62**

LIQUIDEZ CORRENTE

LC = Ativo Circulante - Estoque 6.079.192,29 =
 Passivo Circulante 1.314.845,09 **4,62**

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

EG = Passivo Circulante + Passivo não Circulante 1.705.331,70 =
 Ativo Total 7.988.859,08 **0,21**

INDICE DE SOLVÊNCIA

IS = Ativo Total 7.988.859,08 =
 Passivo Exigível Total 1.705.331,70 **4,68**

VALOR PATRIMONIAL

VP = Patrimonio Líquido 6.283.527,38 =
 Capital Social 404.000,00 **15,55**

CURITIBA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

JOSE LUIZ FERREIRA DE ANDRADE:27536300972
Assinado de forma digital por JOSE LUIZ FERREIRA DE ANDRADE:27536300972
 Dados: 2023.06.19 09:32:51 -03'00'

Jose Luiz Ferreira de Andrade
 Tec. Cont. C RC/PR 021859/O-9
 CPF 275.363.00-72

CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ:04844639935

Implanta Const. e Incorporações e Serv. de Engenharia Eireli
 Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
 Empresário
 CPF 048.446.399-35

Assinado de forma digital por
 CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA
 CRUZ:04844639935
 Dados: 2023.06.19 08:37:23 -03'00'

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41207023909	CNPJ 13.486.362/0001-86
NOME EMPRESARIAL Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 47.97.FF.59.DE.3C.99.70.F0.E6.54.9F.67.99.0F.01.F0.AC.82.53	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	13486362000186	IMPLANTA CONSTRUÇÕES	8452732055611059496	25/05/2023 a 24/05/2024	Sim
Contabilista	27536300972	JOSE LUIZ FERREIRA DE ANDRADE:27536300972	8452732038231519800	18/01/2023 a 18/01/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

47.97.FF.59.DE.3C.99.70.F0.E6.54.9F.67.99.0F.01.F0.AC.82.53-4

Escrituração recebida via Internet
 pelo Agente Receptor SERPRO
 em 09/06/2023 às 12:43:08
 32.6C.B1.BD.29.78.64.36
 E8.F0.51.31.88.AD.51.B9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

CARLOS EDUARDO
EGG SCHIER DA
CRUZ:04844639935

Assinado de forma digital
 por CARLOS EDUARDO
 EGG SCHIER DA
 CRUZ:04844639935
 Dados: 2023.07.19
 18:09:53 -03'00'

JOSE LUIZ FERREIRA
DE
ANDRADE:275363009
72

Assinado de forma digital
 por JOSE LUIZ FERREIRA DE
 ANDRADE:27536300972
 Dados: 2023.07.20 10:19:31
 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 13.486.362/0001-86
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.663.508,94	R\$ 7.988.859,08
CIRCULANTE		R\$ 5.803.200,12	R\$ 6.079.192,29
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA		R\$ 1.824.237,53	R\$ 1.309.009,52
CAIXA		R\$ 176.953,56	R\$ 10.109,80
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO		R\$ 153.547,03	R\$ 404.409,32
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.493.736,94	R\$ 894.490,40
CRÉDITOS		R\$ 3.978.962,59	R\$ 4.770.182,77
CLIENTES		R\$ 3.702.856,95	R\$ 4.333.391,22
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 10.700,20	R\$ 56.361,10
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 145.665,38	R\$ 154.077,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 23.343,13	R\$ 129.956,08
OUTROS CREDITOS CIRCULANTES		R\$ 96.396,93	R\$ 96.396,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.860.308,82	R\$ 1.909.666,79
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.739.154,69	R\$ 1.786.712,54
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 391.715,33	R\$ 376.922,78
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS		R\$ 1.347.439,36	R\$ 1.409.789,76
IMOBILIZADO		R\$ 119.466,13	R\$ 117.656,01
IMOBILIZADO		R\$ 119.466,13	R\$ 117.656,01
INTANGÍVEL		R\$ 1.688,00	R\$ 5.298,24
INTANGÍVEL		R\$ 1.688,00	R\$ 5.298,24
PASSIVO		R\$ 7.663.508,94	R\$ 7.988.859,08
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.504.421,19	R\$ 1.314.845,09
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 111.020,73	R\$ 172.046,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 111.020,73	R\$ 172.046,85
FORNECEDORES		R\$ 666.748,42	R\$ 753.117,54
FORNECEDORES		R\$ 666.748,42	R\$ 753.117,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 144.292,85	R\$ 190.409,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 144.292,85	R\$ 190.409,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 257.414,33	R\$ 199.271,29
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 110.672,51	R\$ 52.529,47
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		R\$ 146.741,82	R\$ 146.741,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 324.944,86	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 324.944,86	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 717.513,98	R\$ 390.486,61
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 717.513,98	R\$ 390.486,61
EMPRESTIMO DE SCP		R\$ 717.513,98	R\$ 390.486,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.441.573,77	R\$ 6.283.527,38
CAPITAL SOCIAL		R\$ 404.000,00	R\$ 404.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 404.000,00	R\$ 404.000,00
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.037.573,77	R\$ 5.879.527,38
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.890.256,57	R\$ 4.547.573,77
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 147.317,24	R\$ 1.331.953,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.97.FF.59.DE.3C.99.70.F0.E6.54.9F.67.99.0F.01.F0.AC.82.53-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

CARLOS EDUARDO
 EGG SCHIER DA
 CRUZ:04844639935

Assinado de forma digital por
 CARLOS EDUARDO EGG SCHIER
 DA CRUZ:04844639935
 Dados: 2023.07.19 18:10:34
 03100

JOSE LUIZ
 FERREIRA DE
 ANDRADE:275363
 00972

Assinado de forma digital
 por JOSE LUIZ FERREIRA
 DE
 ANDRADE:27536300972
 Dados: 2023.07.20
 10:21:08 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 13.486.362/0001-86
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) Prestação de Serviços a Prazo		R\$ 4.799.796,16	R\$ 4.794.355,62
(=) RECEITA BRUTA TOTAL		R\$ 4.799.796,16	R\$ 4.794.355,62
(-) (-) DEDUÇÕES RECEITA SERVIÇOS		R\$ (298.208,26)	R\$ (195.282,52)
(=) RECEITA LIQUIDA TOTAL		R\$ 4.501.587,90	R\$ 4.599.073,10
(-) MATERIAIS DIRETOS - SERVIÇOS		R\$ (2.103.929,99)	R\$ (1.834.077,49)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA - SERVIÇOS		R\$ (1.942.523,71)	R\$ (806.902,08)
(-) GASTOS GERAIS DIRETOS - SERVIÇOS		R\$ (11.196,79)	R\$ (113.034,77)
(=) RESULTADO BRUTO TOTAL		R\$ 443.937,41	R\$ 1.845.058,76
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL		R\$ (25.672,40)	R\$ (28.885,27)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL		R\$ (33.869,46)	R\$ (255.362,87)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (21.180,66)	R\$ (128.119,89)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESP. FINANCEIRAS		R\$ 363.214,89	R\$ 1.432.690,73
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 3.751,12	R\$ (13.788,66)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1,42	R\$ 2,21
(-) DESPESAS COM PROVISSÕES		R\$ (98.302,96)	R\$ 0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 268.664,47	R\$ 1.418.904,26
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 14.921,19	R\$ 0,00
(=) RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		R\$ 283.585,66	R\$ 1.418.904,26
(-) Contrib. Social Lucro Presumido		R\$ (57.670,51)	R\$ (36.800,88)
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica s/ LP		R\$ (70.597,91)	R\$ (50.149,77)
(=) RESULTADO LIQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS		R\$ 147.317,24	R\$ 1.331.953,61
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 147.317,24	R\$ 1.331.953,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.97.FF.59.DE.3C.99.70.F0.E6.54.9F.67.99.0F.01.F0.AC.82.53-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ:0484463993
 Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ:0484463993
 Dados: 2023.07.19 18:11:00 -03'00'

JOSE LUIZ FERREIRA DE ANDRADE:27536300972
 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ FERREIRA DE ANDRADE:27536300972
 Dados: 2023.07.20 10:22:12 -03'00'

Página 1 de 1




 (60)

CARLOS
EDUARDO EGG
SCHIER DA
CRUZ:0484463
9935

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO EGG
SCHIER DA
CRUZ:04844639935
Dados: 2023.07.19
18:11:26 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNP 13.486.362/0001-86 Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)

Histórico	
(+) Saldo de Lucros Acumulados	5.037.573,77
(+) Lucro Líquido do Ano	1.331.953,61
(=) TOTAL	6.369.527,38
Dividendos ou Lucros Incorporados, Pagos ou Creditados	(-)490.000,00
(=) TOTAL	(-)490.000,00
(=) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.879.527,38
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.97.FF.59.DE.3C.99.70.F0.E6.54.9F.67.99.0F.01.F0.AC.82.53-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

JOSE LUIZ
FERREIRA DE LUIZ FERREIRA DE
ANDRADE:2
7536300972

Assinado de forma
digital por JOSE
FERREIRA DE LUIZ FERREIRA DE
ANDRADE:275363
Dados: 2023.07.20
10:23:09 -03'00'

61

162-Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli
 CNPJ:13.486.342/0001-86 Inscr.Est.:90562310-96
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 01/2022 a 12/2022

	Valor	%Perc
	01/2022 a 12/2022	
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimentos de Valores de Clientes	4.164.190,25 CR	100,00
(+) Outros Recebimentos Operacionais	2,21 CR	100,00
(-) Pagamentos de Fornecedores	2.253.949,50 DB	101988665,16
(-) Pagamentos de Despesas Operacionais	1.068.075,33 DB	100,00
(-) Pagamentos de Imposto e Contribuições	244.349,99 DB	100,00
(-) Outros Pagamentos Operacionais	490.000,00 DB	200,53
(=)	107.817,64 CR	44,12
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(+) Recebimentos de Empréstimos e Financiamentos	431.147,06 CR	176,45
(-) Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	370.120,94 CR	151,47
(=)	61.026,12 CR	24,97
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos da Alienação de Imobilizado		
Recebimentos da Alienação de Investimentos Permanentes		
Pagamentos na Aquisição à Vista de Imobilizado		
Pagamentos na Aquisição de Investimentos Temporários		
(=)	0,00	0,00
(=) VARIACÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	168.843,76 CR	69,10
(+) SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	10.109,80 CR	100,00
(-) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	176.953,56 CR	1750,32
(=) VARIACÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	166.843,76 DB	1650,32

CARLOS
 EDUARDO EGG
 SCHIER DA
 CRUZ:048446399
 35

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ:04844639935
 Dados: 2023.07.19 18:11:52 -03'00'

JOSE LUIZ
 FERREIRA DE
 ANDRADE:275363
 00972

Assinado de forma digital por JOSE LUIZ FERREIRA DE ANDRADE:27536300972
 Dados: 2023.07.20 10:24:00 -03'00'

B

(Handwritten signatures and initials)

162-Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli
CNPJ:13.486.862/0001-86 Inscr.Est.:90562310-96
NOTAS EXPLICATIVAS

1.CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade empresária limitada PGC engenharia de Obras Ltda tem como objeto social:
a construção de edifícios (CNAE 41.20-4/00)
incorporação de empreendimentos imobiliários (CNAE 41.10-7/00);
realização de obras de infraestrutura, como obras de urbanização incluindo pavimentação(CNAE 42.13-8/00)outras obras de engenharia civil(CNAE 42.99-5/99)
construção de Instalações esportivas e recreativas(CNAE 42.99-5/01);prestação de serviços especializados para construção,dentre eles demolição deedifícios e outras estruturas (CNAE 43.11-8/01),preparação de instalações elétricas hidráulicas (CNAE 43.21-5/00)e hidráulicas (CNAE 43.22-3/01)de ventilação e refrigeração (CNAE 43.22-3/02),assim como de obras de acabamento (CNAE 43.99-1/99,administração de obras (CNAE 43.99-1/01),montagem desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (CNAE 43.99-1/02)obras de alvenaria (CNAE 43.99-1/03);realização de atividades imobiliárias em imóveis próprios, tais como compra e venda (CNAE 68.10-2/01) locação (CNAE 68.10-2/02; realização de atividades de consultoria em gestão empresarial.(CNAE 70.20-4/00); prestação de serviços de engenharia, envolvendo gestão , desenvolvimento e realização de projetos(CNAE 71.12-0/00);gestão de ativos intangíveis não financeiro,compreendendo administração de carteiras de clientes de outras empresas (CNAE 77.40-3/00)

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) As demonstrações financeiras de 31.12.2022 estão apresentadas em reais.
b) As demonstrações contábeis foram feitas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base em um plano de contas em formato compatível com os princípios de contabilidade e com a norma legal brasileira, visando atender às necessidades de informação da administração da empresa e de terceiros, conforme a Resolução CFC NBCTG 1000 (R1)que tem como objetivo a harmonização com as normas internacionais de contabilidade, aplicáveis a Pequenas e média empresas.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Ativos e passivos circulantes e não circulantes são representados pelos seus valores de realização e liquidação.
b) As aplicações financeiras correspondem a aplicações acrescidas dos rendimentos auferidos até 31/12/2022.
c) A apuração do resultado: o resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício.
d) Ajuste a valor presente: A empresa não apresentou ativos ou passivos circulantes e não circulantes que em seu conjunto provocassem ajustes relevantes se aplicados.
e) Valor recuperável de ativos: A empresa avaliou seus ativos monetários e não monetários, não tendo detectada nenhuma perda de recuperação para seus bens, os quais se apresentam em sua totalidade por valores iguais ou inferiores aos que são capazes de produzir caixa líquido pela sua venda ou sua utilização.

4. PROVISÃO PARA IMPOSTOS

Tendo por base a legislação fiscal vigente, calculado através do regime de "LUCRO PRESUMIDO" sob o regime de competência, sendo valor considerado como despesas tributárias.

5. CAPITAL SOCIAL

Capital Social é composto de 404.000,00 quotas pelo valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, sendo o valor de R\$ 404.000,00 integralizados em moeda corrente.

Assinado de forma digital
por CARLOS EDUARDO
EGG SCHIER DA
CRUZ:04844639935
Dados: 2023.07.19
18:12:19 -03'00'

Assinado de forma digital por
JOSE LUIZ FERREIRA DE
ANDRADE:27536300972
Dados: 2023.07.20 10:24:59
-03'00'

6. LUCROS ACUMULADOS.

O saldo de Lucros Acumulados foi mantido nesta rubrica com base na legislação aplicável onde ficam dispensadas as sociedades limitadas a destinar o lucro acumulado, permitindo manter nesta rubrica.

7. RESULTADO DO EXERCICIO

O saldo de Lucro do exercicio apresenta o saldo apos a dedução do imposto de renda e contribuição social paga sob o regime de lucro presumido

8. RECEITAS

A receita tem origem em contratos de execução de obras de construções civil e similares em contratos firmados com a administração pública nas esferas Federal, Estadual e Municipal e iniciativa privada.

9. CUSTOS

O valor dos custos é o efetivamente dependido na execução das obras.

CARLOS
EDUARDO EGG
SCHIER DA
CRUZ:048446399
35

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO EGG SCHIER
DA CRUZ:04844639935
Dados: 2023.07.19
18:12:45 -03'00'

JOSE LUIZ
FERREIRA DE
ANDRADE:275363
00972

Assinado de forma digital
por JOSE LUIZ FERREIRA DE
ANDRADE:27536300972
Dados: 2023.07.20 10:25:52
-03'00'

B

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Speed

Entidade: Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 13.486.362/0001-86
Número de Ordem do Livro: 13

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli
NIRE 41207023909
CNPJ 13.486.362/0001-86
Número de Ordem 13
Natureza do Livro Escrituração Contábil do Livro Diário Geral
Município Curitiba
Data do arquivamento dos atos constitutivos 29/03/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital 25102

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial Implanta Construções Incorporações e Serviços de Engenharia Eireli
Natureza do Livro Escrituração Contábil do Livro Diário Geral
Número de ordem 13
Quantidade total de linhas do arquivo digital 25102
Data de início 01/01/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.97.FF.59.DE.3C.99.70.F0.E6.54.9F.67.99.0F.01.F0.AC.82.53-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

CARLOS EDUARDO
EGG SCHIER DA
CRUZ:04844639935

Assinado de forma digital
por CARLOS EDUARDO EGG
SCHIER DA
CRUZ:04844639935
Dados: 2023.07.19 18:13:19
-03'00'

JOSE LUIZ FERREIRA DE
ANDRADE:2753630097
2

Assinado de forma digital por
JOSE LUIZ FERREIRA DE
ANDRADE:27536300972
Dados: 2023.07.20 10:26:49
-03'00'



PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO POSITIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES CÍVEIS (1ª a 5ª Varas da Fazenda) inclusive EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos encontrei o seguinte contra:

IMPLANTA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ.13.486.362/0001-86

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei nº 4.677 de 29/12/62) a 19/01/2024 .

Distr. Natureza	Requerente	Data	Vara
Numero Único do Processo: 0011723-22.2023.8.16.0185 EXECUCAO FISCAL	MUNICIPIO DE CURITIBA	29/06/2023	1a.V.E.FISCAIS DO MC

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 23 de janeiro de 2024 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed
by JOSE BORGES
DA CRUZ
FILHO:31628532
904
Date:
2024.01.23
15:10:23 BRST

Emitida por: LUIZ
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 42.95)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 217709B4 ***

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

Ref. : Edital de Concorrência nº 05/2023

O signatário do presente, em nome da proponente IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preço e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Curitiba, 06 de fevereiro de 2024.

IMPLANTA
ENGENHARIA

Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Engenheiro Civil
CREA/PR 103027/D





Carlos Eduardo Egg Schier da Cruz
Sócio - Administrador
Engenheiro Civil: CREA PR-103027/D
CPF:048.446.399-35
RG: 8.362.551-1


Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			P R
		MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO			
NOME CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ					
DOC IDENTIDADE/CRI EMISSOR/UF 53625511 SE PR					
CPF 048.446.399-5					
DATA NASCIMENTO 24/03/1985					
FILIAÇÃO EROS SCHIER DA CRUZ					
VEPA FOMTOUS EGG SCHIER DA CRUZ					
PERMISSÃO		ACC	CAT. HAB A,B		
Nº REGISTRO 02904965107		VALIDADE 15/01/2025		1ª HABILITAÇÃO 16/06/2003	
OBSERVAÇÕES					
ASSINATURA DO PORTADOR					
LOCAL CURITIBA, PR		DATA EMISSÃO 15/01/2020			
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO					
11135340434 PR917580492					
PARANÁ					
DENATRAN			CONTRAN		

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN


[Handwritten signatures in blue ink]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

CONSULTA DE DADOS CADASTRAIS

NOME EMPRESARIAL/NOME DA PESSOA IMPLANTA CONSTRUÇOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 07 02 611.442-0			CNPJ/CPF 13.486.362/0001-86	
ENDEREÇO R. JOSÉ DOMAKOSKI				NÚMERO 407
UNIDADE	ANDAR	COMPLEMENTO	BAIRRO BIGORRILHO	CEP 80730-140
INÍCIO DA ATIVIDADE 29/03/2011			SITUAÇÃO DO CADASTRO ATIVA	
NÚMERO DO ALVARÁ 001.438.861		DATA EMISSÃO 18/06/2019	DATA EXPIRAÇÃO	
TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO ESCRITÓRIO				
ATIVIDADES				
AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA				
F.41.2.0-4/00.00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS F.43.9.9-1/01.00 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS L.68.1.0-2/02.00 ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS M.70.2.0-4/00.00 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA G.46.7.3-7/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO L.68.1.0-2/01.00 COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS F.42.9.9-5/01.00 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS F.43.1.1-8/01.00 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS N.77.4.0-3/00.00 GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS F.41.1.0-7/00.00 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS F.43.2.2-3/02.00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO F.43.2.1-5/00.00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA F.43.2.2-3/01.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS F.43.9.9-1/02.00 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS F.43.9.9-1/03.00 OBRAS DE ALVENARIA F.42.1.3-8/00.00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS F.43.3.0-4/99.00 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO F.42.9.9-5/99.00 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE F.43.1.1-8/02.00 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO M.71.1.2-0/00.00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA F.43.9.9-1/99.00 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
20/12/2023 - 14:54:55


Versão P.4.1.0.6.0932 (28/07/2023)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 07 02 611.442-0			CNPJ 13.486.362/0001-86	
ENDEREÇO R. JOSÉ DOMAKOSKI				NÚMERO 407
UNIDADE	ANDAR	COMPLEMENTO	BAIRRO BIGORRILHO	CEP 80730-140
INÍCIO DA ATIVIDADE 29/03/2011			SITUAÇÃO DO CADASTRO ATIVA	
TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO ESCRITÓRIO				
ATIVIDADES				
AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA				
F.41.2.0-4/00.00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS				
F.43.9.9-1/01.00 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS				
L.68.1.0-2/02.00 ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS				
M.70.2.0-4/00.00 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA				
G.46.7.3-7/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO				
L.68.1.0-2/01.00 COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS				
F.42.9.9-5/01.00 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS				
F.43.1.1-8/01.00 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS				
N.77.4.0-3/00.00 GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS				
F.41.1.0-7/00.00 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS				
F.43.2.2-3/02.00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO				
F.43.2.1-5/00.00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA				
F.43.2.2-3/01.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS				
F.43.9.9-1/02.00 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS				
F.43.9.9-1/03.00 OBRAS DE ALVENARIA				
F.42.1.3-8/00.00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS				
F.43.3.0-4/99.00 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO				
F.42.9.9-5/99.00 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE				
F.43.1.1-8/02.00 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO				
M.71.1.2-0/00.00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
F.43.9.9-1/99.00 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
20/12/2023 - 14:55:40

Versão P.4.1.0.6.0932 (28/07/2023)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ Nº 1.438.861

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para
Localização, conforme processo Nº 01-071520/2019, a:

IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
R. JOSÉ DOMAKOSKI - Nº: 000407

IND. FISCAL: 23.103.005.000-8

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07 02 611.442-0 CNPJ/CPF: 13.486.362/0001-86

Taxação: **COM SERV**

Tipo de Instalação: **ESCRITÓRIO**

As atividades solicitadas deverão ser exercidas conforme a forma de atuação informada

- ⇒ F.41.2.0-4/00-00 **Construção de edifícios**
- ⇒ F.43.9.9-1/01-00 Administração de obras
- ⇒ L.68.1.0-2/02-00 Aluguel de imóveis próprios
- ⇒ M.70.2.0-4/00-00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- ⇒ G.46.7.3-7/00-00 Comércio atacadista de material elétrico
- ⇒ L.68.1.0-2/01-00 Compra e venda de imóveis próprios
- ⇒ F.42.9.9-5/01-00 Construção de instalações esportivas e recreativas
- ⇒ F.43.1.1-8/01-00 Demolição de edifícios e outras estruturas
- ⇒ N.77.4.0-3/00-00 Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- ⇒ F.41.1.0-7/00-00 Incorporação de empreendimentos imobiliários
- ⇒ F.43.2.2-3/02-00 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- ⇒ F.43.2.1-5/00-00 *Instalação e manutenção elétrica*
- ⇒ F.43.2.2-3/01-00 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- ⇒ F.43.9.9-1/02-00 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- ⇒ F.43.9.9-1/03-00 Obras de alvenaria
- ⇒ F.42.1.3-8/00-00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- ⇒ F.43.3.0-4/99-00 Outras obras de acabamento da construção
- ⇒ F.42.9.9-5/99-00 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- ⇒ F.43.1.1-8/02-00 Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- ⇒ M.71.1.2-0/00-00 Serviços de engenharia
- ⇒ F.43.9.9-1/99-00 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

FICA CIENTE DE QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVERÁ PROPORCIONAR ACESSIBILIDADE CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL Nº 11095/2004.

VALIDADE: ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 18 DE JUNHO DE 2019

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

ASSINADO ELETRONICAMENTE

IMPORTANTE :

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 881/2018. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviços para Empresa, Alvará Comercial - dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação e código CNAE.



6D8C.8A4C.9ECC.4708-8.9883.153D.1CA1.2A79-0

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA			Protocolo: PRC2419223171		
NIRE : 41600889673 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41600889673		CNPJ 13.486.362/0001-86		Data de Ato Constitutivo 29/03/2011	Início de Atividade 29/03/2011
Endereço Completo Rua JOSÉ DOMAKOSKI, Nº 407, CONJ 1701, BIGORRILHO - Curitiba/PR - CEP 80730-140					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS REALIZAÇÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, COMO OBRAS DE URBANIZAÇÃO INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL E A CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DENTRE ELES DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO ASSIM COMO DE OBRAS DE ACABAMENTO, FUNDAÇÕES E DE OUTROS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, MONTAGEM E DSEMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS E OBRAS DE ALVENARIA, REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS EM IMOVEIS PRÓPRIOS, TAIS COMO COMPRA E VENDA E LOCAÇÃO, REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ENVOLVENDO GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DE PROJETOS, GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO FINANCEIROS, COMPREENDO ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE CLIENTES DE OUTRAS EMPRESAS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS.					
Capital Social R\$ 404.000,00 (quatrocentos e quatro mil reais) Capital Integralizado R\$ 404.000,00 (quatrocentos e quatro mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
Nome CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ	CPF/CNPJ 048.446.399-35	R\$ 404.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador		CPF	Término do mandato		
Nome CARLOS EDUARDO EGG SCHIER DA CRUZ		048.446.399-35	Indeterminado		
Último Arquivamento		Ato/eventos		Situação	
Data 09/12/2022	Número T4160088967	904 / 046 - TRANSFORMAÇÃO		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/01/2024, às 08:20:55 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **THA2GACZ**.



PRC2419223171

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

[Handwritten signatures in blue ink]

**IMPLANTA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA EIRELI
CONCORRÊNCIA Nº 05/2023
ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO PRELIMINAR
DATA: 06/02/2024**



transformando

objetos

em realidade!